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Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

task dnia 28 marca 2017 r.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: MPWiK/JRP/3/02/2017

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z pézn. zm.) zwang w dalszej czeici
»ustawa Pzp” Zamawiajacy informuje, iz w postepowaniu na »Rozbudowe i modernizacje
oczyszczalni sciekdw w tasku” w ramach Projektu: »Modernizacja oczyszczalni $ciekéw oraz
rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task” ztozone zostaty zapytania
dotyczace tresci SIWZ.

W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy przekazuje ponizej tre$¢ zapytan wraz z

wyjasnieniami.

Pytanie 1

Prosimy o udzielenie informacji czy mozliwe jest kierowanie Sciekéw z pompowni ob. 1

bezposrednio na istniejqcy osadnik wstepny w celu wyburzenia istniejqcego piaskownika.

Pytanie 2
Prosimy o udzielenie informacji czy mozliwe jest kierowanie $ciekéw z pompowni ob. 1

bezposrednio na istniejqce reaktory biologiczne w celu wyburzenia istniejgcego osadnika
wstepnego.

OdpowiedzZ na pytanie 1i 2

Zamawiajacy nie narzuca kolejnoséci realizacji robét. W PW tom IlI/1 przedstawiono
proponowang kolejnosc¢ realizacji przebudowy i rozbudowy 0$ oraz harmonogram ramowy
realizacji. Szczegétowy Program robét oraz Projekt Organizacji Robot leza po stronie
Wykonawcy.
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Pytanie 3

Wg 5T-071-Roboty rozbiérkowe: ,Fragmenty istniejqcych sieci miedzyobiektowych,
kolidujqce z projektowanymi obiektami nalezy usunq¢ z gruntu. Pozostate odcinki sieci Jjako
trwale nieczynne, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamulenie oraz zabetonowanie koricéwek”.
Prosimy o udostepnienie zestawienia sieci migdzyobiektowych przeznaczonych do usuniecia

z gruntu oraz przeznaczonych do zamulenia.

Odpowiedz

Sieci przeznaczone do usuniecia zostaty pokazane na Planie zagospodarowania terenu Tom
I a uszczegdtowione w tomie 1Il.2 na rysunkach S-1 i 5-2.

Pytanie 4

Wg ST-01-Roboty rozbiorkowe: ,Materialy pochodzqce z rozbidrki stanowiqce surowce
wtorne lub wskazane przez Zamawiajqcego jako przydatne pozostajq wtasnoscig
Zamawiajqcego i nalezy przekaza¢ je protokolarnie przedstawicielowi Zamawiajqcego.
Materiaty te nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez przedstawiciela
Zamawiajqcego”. Prosimy o informacje co Zamawiajqcy ma na mysli pod pojeciem

»przydatne”.

Pytanie 5

Prosimy o zestawienie materiatéw z rozbiorki, ktére Zamawiajqcy uzna jako przydatne.

Odpowiedz na pytanie 4i 5

Zamawiajacy wymaga przekazania protokolarnego ztomu oraz demontowanych urzadzen,
uzgodnionych z Uzytkownikiem na etapie realizacji.

Pytanie 6

Prosimy o informacje w jakiej odlegtosci od OS w tasku nalezy sktadowac materiaty z
rozbiorki wskazane przez przedstawiciela Zamawiajqcego z podziatem na asortyment

materiatéw, np. ztom, gruz, stolarka.

Odpowiedz
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Materiaty z rozbiorki nalezy sktada¢ na terenie oczyszczalni $ciekdw w miejscu wskazanym

przez Uzytkownika.

Pytanie 7
Wg ST-05-Instalacje technologiczne pkt. 2.21. Zamawiajqcy wymienit zwiqzki, ktére majg

stanowic kryterium oceny skutecznosci biofiltra: ,, SO2; CO; H2S; X CxHy; & merkaptanéw,
dwumetyloamina; tréjmetyloamina; amoniak; kwas izomastowy wyrazone w ppm lub
mg/m3”. Prosimy o informacje czy Zamawiajqcy ograniczy kryterium oceny skutecznosci
biofiltra do pomiaru stezenia siarkowodoru i stezenia odoru wyrazonego w europejskich
Jjednostkach odorowych (OUe/m3)? Zgodnie z normq PN-EN 12255-9:2005 sq to
najwazniejsze parametry oceny skutecznosci biofiltra.

Odpowiedz
Zapisy nalezy rozumiec jako max sprawnos¢ biofiltra tzn. ze 95% redukcja ma by¢ osiagnieta

nawet dla stezenia zanieczyszczen 50 ppm. Przy spetnieniu tego warunku dla wyzszych
rzeczywistych stezen zanieczyszczen w odgazach tatwiejsze jest osiagniecie 95% redukcji.

Pytanie 8
Wg ST-05-Instalacje technologiczne pkt. 2.21. Zamawiajqcy wymienit zwiqzki, ktére majq

stanowic kryterium oceny skutecznosci biofiltra. Prosimy o informacje kto jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie pomiaréw redukcji substancji odorotworczych na
biofiltrze?

Odpowiedz
Za uzyskanie pomiaréw redukcji substancji odorotwérczych na biofiltrach odpowiedzialny

jest Wykonawca.

Pytanie 9
Wg ST-05-Instalacje technologiczne pkt. 2.21. Zamawiajqcy wymienit zwiqzki, ktére majq

stanowi¢ kryterium oceny skutecznosci biofiltra: ,, S02; CO; H2S; CxHy; ¥ merkaptandw,
dwumetyloamina; tréjmetyloamina; amoniak; kwas izomastowy wyrazone w ppm lub
mg/m3” oraz podat, ze zdolnos¢ ich oczyszczania powinna wynosi¢ min. 90%. Aby méc
zagwarantowac wymagany stopieri oczyszczania powietrza, prosimy o podanie stezen ww.

zwiqzkoéw na wlocie do biofiltréw.

Zaméwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w Lasku”
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Odpowiedz
Zgodnie z zapisami ST-05.

Pytanie 10

Wg ST-017-Roboty rozbiérkowe pkt. 5.2.4 nalezy istniejqce reaktory biologiczne oproznic z
wody i sciekow. W zwiqzku z powyzszym prosimy o informacje po czyjej stronie
Zamawiajqcego czy Wykonawcy bedzie opréznienie wraz z utylizacjq sciekéw.

Odpowiedz
Oproznienie istniejacych reaktoréw lezy po stronie Wykonawcy, po uzgodnieniu organizacji

oproznienia z Uzytkownikiem. Scieki z bioreaktorow powinny byc¢ oczyszczone na

oczyszczalni sciekow.

Pytanie 11
Wg ST-O1-Roboty rozbiérkowe pkt. 5.2.7 nalezy: ,catkowicie oprozni¢ poletka

z zalegajqcego w nich osadu”. W zwiqzku z powyzszym prosimy o informacje po czyjej
stronie Zamawiajqcego czy Wykonawcy bedzie opréznienie wraz z utylizacjq zalegajqcych
osadow. Jesli ww. bedzie po stronie Wykonawcy to prosimy o podanie ponizszych danych:

- szacunkowej ilosci zalegajqcych osadéw,

- kodu odpadu jakim jest osad,

- analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej osadu,

Pytanie 12

Wg ST-01-Roboty rozbiérkowe pkt. 5.2.12 nalezy usungé¢ osad z tunelu foliowego.
W zwiqzku z powyzszym prosimy o informacje po czyjej stronie Zamawiajgcego czy
Wykonawcy bedzie opréznienie wraz z utylizacjq zalegajqcych osadéw. Jesli ww. bedzie po
stronie Wykonawcy to prosimy o podanie ponizszych danych:

- szacunkowej ilosci zalegajqcych osadéw,

- kodu odpadu jakim jest osad,

- analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej osadu,

Odpowiedz na pytania 11i 12

Zaméwienie pn.: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekdw w Lasku”
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Oproznienie poletek i tunelu foliowego z osaddw oraz ich utylizacja lezy po stronie

Zamawiajacego.

Pytanie 13

Wg ST-00-Wymagania ogélne pkt. 5.5 ,Wykonawca bedzie wspétpracowat z personelem
eksploatacyjnym oczyszczalni sciekéw za posrednictwem Inzyniera, aby zapewnic ciqgte
funkcjonowanie 0S bez istotnego pogorszenia jakosci sciekéw oczyszczonych”. W zwiqzku z
powyzszym prosimy o podanie parametrow sciekéw oczyszczonych jakie powinien zapewnic
Wykonawca w trakcie robét budowlanych.

Odpowiedz
Parametry Sciekow oczyszczonych jakie powinien zapewni¢ Wykonawca w okresie realizacji

inwestycji okreslone sa w pozwoleniu wodno-prawnym na odprowadzanie $ciekéw
oczyszczonych nr EZ.6341.67.2016 z dn. 28.12.2016r, ktdre Zamawiajacy zamiescit na swojej

stronie internetowej.

Pytanie 14

Prosimy o udostepnienie rysunku ,,K-22 Rzut przyziemie, przekroje” z Tom I1.3
dotyczqcego obiektu 14 Wydzielonej Komory fermentacyjnej WKF.

Odpowiedz

Zamawiajacy zamiescit na swojej stronie internetowej rysunek ,K-22 Rzut przyziemie,
przekroje” w pliku ,K-22 Ob.14 Wydzielona komora fermentacyjna WKF + Klatka
schodowa.pdf”.

Pytanie 15

W nawiqzaniu do udzielonej odpowiedzi numer 23 z dnia 17.03.2017r. prosimy o informacje
gdzie nalezy ujqgc koszty (w Tabeli Cen Elementéw Skonczonych) zwiqzane z 0b.23

Budynkiem administracyjno-socjalnym wchodzqcym w zakres inwestycji?

Odpowiedz

Uzupetniona o Ob. 23 Budynek administracyjno-socjalny Tabela Cen Elementéw
Skonczonych zostata zamieszczona na stronie Zamawiajacego.

Zaméwienie pn.: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni éciekéw w Lasku”
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Pytanie 16
W nawiqgzaniu do udzielonej odpowiedzi numer 23 z dnia 17.03.2017r. prosimy

0 udostepnienie przedmiaru robét Ob.23 Budynku administracyjno-socjalnego. Znaczqco

utatwi to prace oraz pozwoli na zweryfikowanie zakresu prac.

Odpowiedz
Przedmiar robét dla ob. 23 Budynek administracyjno-socjalny zostat zamieszczony na stronie

Zamawiajacego.

Jednoczesnie Zamawiajacy zwraca uwage, ze przedmiar robét nie jest dokumentem
obowiazujacym i stanowi materiat pomocniczy, z ktérego wykonawca nie musi korzystac.
Jezeli w przedmiarach brakuje danych potrzebnych do sporzadzenia oferty, nalezy korzystac
z pozostatych dokumentéw stanowiacych Opis Przedmiotu Zaméwienia.

Pytanie 17

Prosimy o udostepnienie Rysunkéw - ,Wykazu” zawierajqcego elementy stolarki dla ob.12
Pompowni osadéw oraz dla ob.14 Wydzielonej komory fermentacyjnej WKF + klatki
schodowej.

Odpowiedz
Wykaz elementoéw stolarki i $lusarki dla ob.12 Pompownia osadéw znajduje sie na rysunku A-

13 Tom I1.3. Wykaz elementéw stolarki i $lusarki dla ob. 14 Wydzielona komora fermentacyjna
+ klatka schodowa znajduje sie na rysunku A-23 Tom I1.3.

Pytanie 18

Prosimy o podanie miejsca zrzutu wody podczas odwadniania terenu (obnizania
zwierciadta wody gruntowej).

Odpowiedz
Zrzut wod z odwadniania wykopéw lezy po stronie Wykonawcy.

Wody z odwadniania terenu (obnizania wody gruntowej) po ich wczesniejszym odpiaszczeniu
przez Wykonawce moga by¢ odprowadzane do kanatu sciekéw oczyszczonych po uzgodnieniu
z Uzytkownikiem, pod warunkiem dotrzymania warunkéw jakosci sciekéw oczyszczonych

okreslonych w pozwoleniu wodno-prawnym.

Zaméwienie pn.: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w Lasku”
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Pytanie 19

Prosimy informacji po czyjej stronie bedq optaty za zrzut wody podczas odwadniania terenu

(obnizania zwierciadta wody gruntowej).

Odpowiedz
Wszelkie koszty odwadniania wykopéw leza po stronie Wykonawcy.

Pytanie 20

Prosimy o informacje czy na terenie Oczyszczalni Sciekéw wystqgpity szkody powodziowe
w czasie jej funkcjonowania. Jesli tak to prosimy o zakres wystgpienia tych szkdd.

Odpowiedz
W czasie funkcjonowania oczyszczalni nie odnotowano szkdd powodziowych

Pytanie 21

Ze wzgledu na stopieri skomplikowania prac zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia,
dokumentacja przetargowa wymaga szczegétowej analizy pod kqtem technicznym oraz
licznej korespondencji z potencjalnymi dostawcami, podwykonawcami, itd. W zwiqzku z
powyZszym zwracamy si¢ z prosbq o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzien
07.04.2017r.

Odpowiedz
Odpowiedz na pytanie nr 6 z dnia 22.03.2017 r.

Pytanie 22

Prosimy o usuniecie zapisu stanowiqcego, ze Zmiana do Kontraktu moze by¢ podpisana
najpozniej 45 dni przed uptywem Czasu na Ukoriczenie Robét - klauzula 1.1.1.11 oraz 13.3

(ii);

Odpowiedz
Zamawiajacy zmienit zapisy kl. 1.1.1.11 oraz 13.3 (i) w nastepujacy sposéb: Zmiana do

kontraktu moze by¢ podpisana najpézniej 30 dni przed uptywem Czasu na Ukoficzenie Robét.
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Zamawiajacy zamiescit na swojej stronie zmieniony Wzér umowy w sprawie zaméwienia

publicznego.

Pytanie 23

Prosimy o przywrécenie tresci podpunktu ( ¢ ) klauzuli 16.4 jako obowiqzujqgcego.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowana wyzej zmiane Warunkow Kontraktu.

Pytanie 24

Czy Zamawiajqcy ma zapewnione finansowanie na realizacje catego zamdwienia?

Odpowiedz
Odpowiedz na pytanie nr 1 z dnia 15.03.2017 r.

Pytanie25
Prosimy o potwierdzenie, ze wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w Klauzuli

14.1 projektu umowy pozostaje state w zakresie robét ujetych w dokumentacji zatqczonej
do SIWZ, natomiast nie przewiduje rob6t tam nie przewidzianych, a ponadto,
iz obowiqzek uwzglednienia  w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw i okolicznosci
zwiqzanych z realizacji przedmiotu umowy dotyczy wylqcznie  kosztéw mozliwych
do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajqcego dokumentacji, nie
obejmuje zas kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowanie, w
szczegblnosci  wynikajqcych z btedéw /  brakéw w dokumentacji, odmiennych od
wskazanych  w dokumentacji warunkéw  gruntowych, wodnych, archeologicznych,
ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji
podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajqcych z
zaistnienia ww.  okolicznosci wykonawca  otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Rozszerzenie zakresu zamdwienia 0 roboty nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie oferowania bytoby sprzeczne
zart. 140ust. 3 PZPw zwiqzku z art. 585§ 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej
nie stanowiq bowiem przedmiotu zaméwienia objetego cena oferty.

Zaméwienie pn.: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekdw w Lasku”
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Odpowiedz
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rozbudowe i modernizacje oczyszczalni $ciekéw w

tasku obejmujaca zwiekszenie przepustowosci obiektu do Qérd - 8 000 m3/d oraz
kompleksowe rozwiazania dla gospodarki osadowej z instalacja do pozyskiwania biogazu i
uktadem skojarzonej produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby oczyszczalni
sciekéw, zgodnie z zawartym na stronie Zamawiajacego SWIZ dla zamoéwienia pn.
»Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw w tasku” w ramach Projektu
»Modernizacja oczyszczalni $ciekdw oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie
Gminy task”.

Wynagrodzenie moze podlega¢ zmianom zgodnie z zasadami przewidzianymi w kontrakcie i
posiada charakter ryczattowy, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Pytanie26

Zgodnie  z urnowa klauzula  22.4 Zamawiajgcy moze zmieni¢ wartos¢ i zakres
Kontraktu.

Zamawiajqcy zmniejszajqc zakres prac do wykonania zmniejsza proporcjonalnie koszty
state Wykonawcy. Wartosc kosztéw statych Wykonawcy zwiqzanych z realizowaniem
catego kontraktu roztozone sq proporcjonalnie na wszystkie pozycje wymienione w
Tabeli Cen. Prosimy

o dodanie do Tabeli Cen pozycji ,,Koszty State”. Pomimo zmniejszenia zakresu prac
Wykonawca ma niezmienne koszty state tj. np. zaplecze budowy,  mobilizacja
demobilizacja itd. ktére niezaleznie od zakresu prac musi ponies¢ w catosci.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie widzi uzasadnienia do zmiany wymagan zawartych w SIWZ.
W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy informuje, iz zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie27

Prosimy o dodanie w Tabeli Cen pozycji zwiqzanych z obiektami nr: 23 budynek

administracyjno-socjalny.

Zaméwienie pn.: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni éciekow w Lasku”
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Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie 15

Pytanie28
Prosimy o udostepnienie przedmiaréw zwiqzanych z realizacjq obiektu 23.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie 16

Pytanie29

Czy przy obiekcie 21-Stacja trafo, bedq prowadzone prace inne niz rozbiérkowe?

Odpowiedz
Projekt przewiduje catkowita likwidacje obiektu zgodnie z Projektem rozbiérek.

Pytanie30

Prosimy o dodanie w Tabeli Cen pozycji zwiqzanych z obiektami nr: 21-Stacja trafo -
Rozbiorka.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie widzi uzasadnienia do zmiany wymagan zawartych w SIWZ.
W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy informuje, iz zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Pytanie31

Prosimy o dodanie w Tabeli Cen pozycji zwiqzanych z Rozbiérkq pozostatych obiektéw
niewymienionych w Tabeli Cen - Inne obiekty do rozbiérki.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie widzi uzasadnienia do zmiany wymagan zawartych w SIWZ.

W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy informuje, iz zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie32

Czy przy obiekcie tunel foliowy na osady bedq prowadzone prace inne niz rozbidérkowe?
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Odpowiedz
Projekt przewiduje catkowita likwidacje obiektu zgodnie z Projektem rozbi6rek.

Pytanie33

Czy przy obiekcie 22-garaze bedq prowadzone prace? Obiekt zZnajduje sie w
dokumentacji i brak opisu prac do ewentualnej wyceny. Jesli tak, prosimy o dodanie
w Tabeli Cen pozycji i udostepnienie dokumentacji Z przewidzianym zakresem prac.

Odpowiedz
W Ob.22 nie beda prowadzone zadne prace.

Pytanie34
Czy Zamawiajqcy / Projektanci dopuszczajq wykorzystanie niektérych materiatow z

rozbiorki do wbudowania w np. podbudowe pod drogi gruzu z rozbidrek.

Odpowiedz
Gruz zelbetowy z rozbiorki jest przewidziany w niektdrych obiektach do zasypania dolnej

czesci obiektu ktérej nie rozbiera sie. Jest to zawarte w opisie Projektu rozbiorek.
Projekt drogowy nie przewiduje wykorzystania materiatéw z rozbiérek do wbudowania gruzu
np. jako podbudowe pod drogi.

Pytanie35

Czyjq witasnosciq jest ztom z rozbiérek? Co z tym materiatem Wykonawca moze zrobic?

Pytanie36

Czyjq wtasnosciq sq urzqdzenia z rozbiérek? Co z tymi urzqdzeniami Wykonawca moze

zrobic?

Odpowiedz na pytanie 35,36

Patrz odpowiedz na pytanie 5.

Pytanie37

Czy mozna pompowac¢ wode z terenu do kanatu, do ktorego obecnie odprowadzana

jest woda z procesu oczyszczania?

Zamoéwienie pn.: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczaini sciekow w Lasku”
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Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie 18.

Pytanie38
Czy Zamawiajqcy oczysci place z zalegajqcego osadu? Jezeli nie prosimy o podanie
ilosci

zalegajqcego osadu.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie 11, 12.

Pytanie39
Czy Zamawiajqcy oczysci zbiorniki z zalegajqcego tam osadu? Jezeli nie prosimy o
podanie ilosci osadu do usuniecia.

Odpowiedz
Oproznienie istniejacych zbiornikéw lezy po stronie Wykonawcy, po uzgodnieniu organizacji
oproznienia z Uzytkownikiem. Utylizacja osadéw lezy po stronie Zamawiajacego

Pytanie40

Gdzie przepompowac scieki nieoczyszczone ze zbiornikéw podczas realizacji? Kto ponosi
koszty?

Odpowiedz
Oprdznienie istniejacych zbiornikéw lezy po stronie Wykonawcy, po uzgodnieniu organizacji
opréznienia z Uzytkownikiem. Scieki ze zbiornikéw powinny by¢ oczyszczone na oczyszczalni

sciekow.

Zaméwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni éciekéw w Lasku”
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Pytanie41

Czy Zamawiajqcy dysponuje pozwoleniem Wodno-Prawnym? Jezeli tak, to w jakim

zakresie, prosimy o udostepnienie Pozwolenia.

Pytanie42

Czy do realizacji w/w zaméwienia bedzie potrzebne dodatkowe pozwolenie
Wodno-Prawne?
Jezeli tak, czy Zamawiajgcy wydtuzy termin realizacji ~ w/w zamdwienia o

potrzebny czas na uzyskanie pozwolenia?

Odpowiedz na pytanie 41,42

Zmawiajacy dysponuje pozwoleniem wodno-prawnym.  Aktualne pozwolenie nr
EZ.6341.67.2016 z dn. 28.12.2016r okredla warunki zrzutu $ciekdw oczyszczonych do
odbiornika w okresie budowy i przebudowy oczyszczalni éciekéw.

Pozwolenie zataczono na stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie 43

Zbiornik wodny znajdujgcy sie w lokalizacji  obiektu 4A, 48 moze wystqgpic
postepowanie w sprawie ocen oddziatywani na srodowisko oraz na obszary Natura
2000. Tym bardziej, ze obszar objety jest kodem PLH100021- Natura 2000. Jezeli

tak, czy Zamawiajqcy wydtuzy termin realizacji w/w zamoéwienia o potrzebny czas?

Pytanie 44

Co zrobi¢ ze zwierzetami wodnymi, ktére zyjq w zbiorniku wodnym w lokalizacji
obiektu 4A, 4B.

Odpowiedz na pytanie 43 i 44
W decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych nr OSR.6220.11.2014 z dn. 16.07.2015 r
okreslono szczegétowo warunki jakie nalezy spetni¢ na etapie realizacji i eksploatacji

przedsiewziecia obejmujacego przebudowe i rozbudowe oczyszczalni $ciekéw w Lasku.

Przedmiotowa decyzja zostata zamieszczona na stronie Zamawiajacego.

Zaméwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekéw w Lasku”
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Pytanie45

W zbiorczej tabeli kosztéw (Tabela Cen) znajdujq sie m.in. pozycje: dz. 4. Pompownia
flotatu z osadnika wstepnego ob. 3A-,,4.2 Technologiczne” oraz dz. 10. Urzqdzenie
pomiarowe ob. 7 - ,,10.2 Technologiczne”, na ktére brak przedmiaréw.  Prosimy
0 przekazanie  przedmiaréw robét tych zakreséw lub wskazanie, w ktorym
miejscu w przekazanym przedmiarze robot (przedmiar technologii) w/w pozycje sq

zawarte/opisane.

Odpowiedz

Przedmiary zostaty uzupetnione w zakresie:
- przedmiary technologia:

* wprowadzono ob. 3A Pompownia flotatu z osadnika wstepnego,

e wprowadzono ob. 20 Stacja zlewcza,

e skorygowano btedny zapis numeru ob. 20 przy stacji automatycznego poboru préb
sciekéw oczyszczonych na wiasciwy ob. 7. Zwezka pomiarowa w ob. 7 zostata ujeta w
przedmiarach branzy AKPiA.

- przedmiary budowlane:

* wprowadzono ob. 3A Pompownia flotatu z osadnika wstepnego,

® wprowadzono ob. 23 (zgodnie z punktem 4i 5 zamieszczonych pytari)
Przedmiotowe przedmiary zatqczono na stronie internetowe j Zamawiajqcego.

Ponadto zamawiajqcy przypomina, ze przedmiar robét nie Jjest dokumentem obowiqzujqcym
i stanowi materiat pomocniczy, z ktérego wykonawca nie musi korzystad. Jezeli w
przedmiarach brakuje danych potrzebnych do sporzqdzenia oferty, nalezy korzysta¢ z
pozostatych dokumentéw stanowiqcych Opis Przedmiotu Zaméwienia.

Pytanie 46

Czy Zamawiajqcy wydtuzy termin na przygotowanie oferty o 3 tygodnie?

Odpowiedz
Odpowiedz na pytanie nr 6 z dnia 22.03.2017 r.

Zamowienie pn.: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekéw w Lasku”
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Pytanie 47

Jednym z warunkéw udziatu w postepowaniu jest osiagniecie przez Wykonawce w kazdym z
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert przychodu netto ze sprzedazy w
wysokosci co najmniej 60 000 000 PLN.

Prosze o precyzyjng informacje, w ktérej rubryce JEDZ nalezy wpisac te dane.

Czy w czesci IV Kryteria kwalifikacji, cze$¢ B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa, rubryka
1a, gdzie wymagany jest wg. Zapisu tabeli w JEDZ roczny obrot, a nie przychdd netto ze
sprzedazy jak jest wymagane w SIWZ? Czy moze w czesci IV Kryteria kwalifikacji, cze$¢ B:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa, rubryka 6, gdzie mozna umiesci¢ inne ewentualne
wymogi ekonomiczne lub finansowe, ktére moga zostaé¢ okreslone w stosownym ogtoszeniu

lub dokumentach zaméwienia?

Odpowiedz
Wymagane informacje nalezy poda¢ w rubryce 6.

Pytanie 48

W zwiazku z tym, ze w formularzu ofertowym nie ma mozliwosci okreélenia informacji
podlegajacych tajemnicy przedsiebiorstwa, ani stron oferty objetych tajemnica
przedsigbiorstwa, prosze o odpowiedz, czy skorygujecie Panstwo tre$é¢ formularza
ofertowego, czy tez kazdy z wykonawcéw ma wydzieli¢ strony oferty objete tajemnica
przedsigbiorstwa w wydzielonej zamknietej kopercie?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, iz sposob postepowania z informacjami stanowiacymi tajemnice
przedsigbiorstwa opisano w Rozdz. XIX SIWZ.

Jednoczesnie Zamawiajacy zwraca uwage, iz to na Wykonawcy spoczywa obowiazek podjecia
stosownych dziatan majacych na celu zapewnienie skutecznego zastrzezenia wybranych

informacji jako tajemnicy przedsiebiorstwa.

Pytanie 49

Zamowienie pn.: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Lasku”
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Czy zadania/kontrakty zrealizowane przez Kierownika Budowy oraz Technologa, ktére

wykonawca przedstawia dla udokumentowania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
zgodnie z punktem 3.3.2 a) i d) w rozdziale XIll SIWZ i zamiesza w zataczniku nr 5 moga byc¢
powtorzone w zataczniku nr 5a i uwzglednione w kryterium oceny do$wiadczenia Kierownika

budowy i Technologia?

Odpowiedz
Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z Rozdz. XXII ust. 2 w zakresie kryterium oceny ofert

»Doswiadczenie personelu” bedzie oceniat wszystkie przedstawione w odniesieniu do danej
osoby zadania/kontrakty, ktdre zostana przedstawione zgodnie z zatacznikiem nr 5a do SIWZ
pod warunkiem, Ze beda spetnia¢ okreélone w Rozdz. XXII wymagania.

Miejskie Przedsiebiorstwo

odociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0
W tasku

98-100 task, ul. Tylna 9

lel. /0-43/ 675 51 43 675 36 3
REGON 731020513 Nip 831-15—06-73%
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