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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 OSADNIK WSTĘPNY - OB 3A 1 17
2 PIASKOWNIK O PRZEPŁYWIE POZIOMYM - OB 2A 18 30
3 OSADNIKI  WTÓRNE  - OB 5A 31 47
4 ZAGĘSZCZACZ OSADU- OB 9 48 60
5 REAKTORY BIOLOGICZNE- OB 4A 61 73
6 STACJA ZLEWCZA - OB 12 74 84
7 WIATA NA OSAD 85 96
8 KANAŁY ŻELBETOWE 97 106
9 SILOS WAPNA 107 115

10 STACJA TRAFO - OB 15 116 125
11 TUNEL FOLIOWY 126 136
12 POLETKA OSADOWE 137 147
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45110000-1 OSADNIK WSTĘPNY - OB 3A
1

d.1
ST-01 Demontaż urzadzeń i armatury ( z wywozem ) kpl.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

ST-01 Usunięcie osadów i oczyszczenie zbiornika m3

10,0*10,0*3,14*1,5 m3 471,00
RAZEM 471,00

3
d.1

KNR 2-05
0208-04 z.
o.7. 

ST-01 Demontaż konstr. stalowej - istniejące pomosty , schody , balustrady t

4,0 t 4,00
RAZEM 4,00

4
d.1

KNR 4-04
0811-02

ST-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementów -
przygotowanie do transportu.

szt.

30,0 szt. 30,00
RAZEM 30,00

5
d.1

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

ST-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym

t

4,0 t 4,00
RAZEM 4,00

6
d.1

KNNR 1
0310-02

ST-02 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5
m na zewnątrz budynku w gruncie kat.III - odkopanie ścian 15 % - wykop
ręczny

m3

0,15*22,0*3,14*3,5*3,5*0,6*0,5 m3 38,08
RAZEM 38,08

7
d.1

KNR 2-01
0217-02

ST-02 Odkopanie mechaniczne ścian zbiorników - na odkład  - 85% obiętości
wykopu

m3

0,85*22,0*3,14*3,5*3,5*0,6*0,5 m3 215,79
RAZEM 215,79

8
d.1

KNR 2-01
0602-06

ST-02 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20 m w po-
kładzie kat.III-IV śr.nominal. 201-300 mm

m

10*3 m 30,00
RAZEM 30,00

9
d.1

KNR 2-01
0605-01

ST-02 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr.otw. 150-500
mm

godz.

180,0 godz. 180,00
RAZEM 180,00

10
d.1

KNR 2-01
0615-01

ST-02 Rurociągi stalowe spawane tymczasowe- śr. 80-125 mm  ( z demonta-
żem )

m

90,0 m 90,00
RAZEM 90,00

11
d.1

KNR 4-01
0212-03

ST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - przyjęto 20 %
kubatury zbiornika

m3

0,2*1442,5 m3 288,50
RAZEM 288,50

12
d.1

KNR 4-04
1103-02

ST-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

1,2*288,5 m3 346,20
RAZEM 346,20

13
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

ST-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu - Oferent wskazuje miejsce składo-
wania

m3

346,2 m3 346,20
RAZEM 346,20

14
d.1

ST-01 Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki m3

346,2 m3 346,20
RAZEM 346,20

15
d.1

KNR 2-01
0230-01

ST-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

38,08+215,79+1442,5 m3 1696,37
potrącenia za kubaturę zbiornika - Ob 10
-4,3-12,9-4,32*3,3*3,3*3,14 m3 -164,92
potrącenie za kub zbiornika - Ob 11
-4,18-11,87-3,3*3,25*3,25*3,14 m3 -125,50
potrącenie za kub pompowni - Ob 12
-9,96-38,38-2,9*(9,6*7,6+1,75*2,0+1,5*7,3) m3 -301,83

RAZEM 1104,12
16

d.1
KNR 2-01
0237-03

ST-02 Zagęszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki
kat. I-III

m3
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1104,12 m3 1104,12
RAZEM 1104,12

17
d.1

ST-02 Koszty pozyskania  gruntu do zasypania. m3

1104,12 m3 1104,12
RAZEM 1104,12

2 45110000-1 PIASKOWNIK O PRZEPŁYWIE POZIOMYM - OB 2A
18

d.2
ST-01 Demontaż urzadzeń i armatury ( z wywozem ) kpl.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

19
d.2

KNR 2-05
0208-04 z.
o.7. 

ST-01 Demontaż konstr. stalowej - istniejące pomosty , schody , balustrady t

3,5 t 3,50
RAZEM 3,50

20
d.2

KNR 4-04
0811-02

ST-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementów -
przygotowanie do transportu.

szt.

25,0 szt. 25,00
RAZEM 25,00

21
d.2

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

ST-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym

t

3,5 t 3,50
RAZEM 3,50

22
d.2

KNNR 1
0310-02

ST-02 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5
m na zewnątrz budynku w gruncie kat.III - odkopanie ścian 15 % - wykop
ręczny

m3

0,15*(26,0*2+4,0*2)*2,0*2,0*0,6*0,5 m3 10,80
RAZEM 10,80

23
d.2

KNR 2-01
0217-02

ST-02 Odkopanie mechaniczne ścian zbiorników - na odkład  - 85% obiętości
wykopu

m3

0,85*(26,0*2+4,0*2)*2,0*2,0*0,6*0,5 m3 61,20
RAZEM 61,20

24
d.2

KNR 4-01
0212-03

ST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - przyjęto 20 %
kubatury zbiornika

m3

0,2*155,4 m3 31,08
RAZEM 31,08

25
d.2

KNR 4-04
1103-02

ST-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

1,2*31,08 m3 37,30
RAZEM 37,30

26
d.2

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

ST-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu - Oferent wskazuje miejsce składo-
wania

m3

37,3 m3 37,30
RAZEM 37,30

27
d.2

ST-01 Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki m3

37,3 m3 37,30
RAZEM 37,30

28
d.2

KNR 2-01
0230-01

ST-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

10,8+61,2+155,4 m3 227,40
RAZEM 227,40

29
d.2

KNR 2-01
0237-03

ST-02 Zagęszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki
kat. I-III

m3

227,7 m3 227,70
RAZEM 227,70

30
d.2

ST-02 Koszty pozyskania  gruntu do zasypania. m3

155,4 m3 155,40
RAZEM 155,40

3 45110000-1 OSADNIKI  WTÓRNE  - OB 5A
31

d.3
ST-01 Demontaż urzadzeń i armatury ( z wywozem ) kpl.

2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

32
d.3

ST-01 Usunięcie osadów i oczyszczenie zbiornika m3

10,0*10,0*3,14*1,5*2 m3 942,00
RAZEM 942,00
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33
d.3

KNR 2-05
0208-04 z.
o.7. 

ST-01 Demontaż konstr. stalowej - istniejące pomosty , schody , balustrady t

8,0 t 8,00
RAZEM 8,00

34
d.3

KNR 4-04
0811-02

ST-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementów -
przygotowanie do transportu.

szt.

60,0 szt. 60,00
RAZEM 60,00

35
d.3

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

ST-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym

t

8,0 t 8,00
RAZEM 8,00

36
d.3

KNNR 1
0310-02

ST-02 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5
m na zewnątrz budynku w gruncie kat.III - odkopanie ścian 15 % - wykop
ręczny

m3

0,15*22,0*3,14*3,5*3,5*0,6*0,5*2 m3 76,16
RAZEM 76,16

37
d.3

KNR 2-01
0217-02

ST-02 Odkopanie mechaniczne ścian zbiorników - na odkład  - 85% obiętości
wykopu

m3

0,85*22,0*3,14*3,5*3,5*0,6*0,5*2 m3 431,58
RAZEM 431,58

38
d.3

KNR 2-01
0602-06

ST-02 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20 m w po-
kładzie kat.III-IV śr.nominal. 201-300 mm

m

10*6 m 60,00
RAZEM 60,00

39
d.3

KNR 2-01
0605-01

ST-02 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr.otw. 150-500
mm

godz.

250,0 godz. 250,00
RAZEM 250,00

40
d.3

KNR 2-01
0615-01

ST-02 Rurociągi stalowe spawane tymczasowe- śr. 80-125 mm  ( z demonta-
żem )

m

120,0 m 120,00
RAZEM 120,00

41
d.3

KNR 4-01
0212-03

ST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - przyjęto 20 %
kubatury zbiornika

m3

0,2*1642,5*2 m3 657,00
RAZEM 657,00

42
d.3

KNR 4-04
1103-02

ST-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

1,2*657,0 m3 788,40
RAZEM 788,40

43
d.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

ST-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu - Oferent wskazuje miejsce składo-
wania

m3

788,4 m3 788,40
RAZEM 788,40

44
d.3

ST-01 Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki m3

788,4 m3 788,40
RAZEM 788,40

45
d.3

KNR 2-01
0230-01

ST-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

76,16+431,58+1642,5*2 m3 3792,74
potrącenia za kubaturę zbiornika - Ob 5B
-5,3*11,8*11,8*3,14-0,6*0,9*24,2*3,14 m3 -2358,27

RAZEM 1434,47
46

d.3
KNR 2-01
0237-03

ST-02 Zagęszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki
kat. I-III

m3

1434,47 m3 1434,47
RAZEM 1434,47

47
d.3

ST-02 Koszty pozyskania  gruntu do zasypania. m3

1434,47-76,16-431,58 m3 926,73
RAZEM 926,73

4 45110000-1 ZAGĘSZCZACZ OSADU- OB 9
48

d.4
ST-01 Demontaż urzadzeń i armatury ( z wywozem ) kpl.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

49
d.4

ST-01 Usunięcie osadów i oczyszczenie zbiornika m3
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3,0*3,0*3,14*1,5 m3 42,39
RAZEM 42,39

50
d.4

KNR 2-05
0208-04 z.
o.7. 

ST-01 Demontaż konstr. stalowej - istniejące pomosty , schody , balustrady t

2,5 t 2,50
RAZEM 2,50

51
d.4

KNR 4-04
0811-02

ST-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementów -
przygotowanie do transportu.

szt.

10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00

52
d.4

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

ST-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym

t

2,5 t 2,50
RAZEM 2,50

53
d.4

KNNR 1
0310-02

ST-02 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5
m na zewnątrz budynku w gruncie kat.III - odkopanie ścian 15 % - wykop
ręczny

m3

0,15*7,5*3,14*2,0*2,0*0,6*0,5 m3 4,24
RAZEM 4,24

54
d.4

KNR 2-01
0217-02

ST-02 Odkopanie mechaniczne ścian zbiorników - na odkład  - 85% obiętości
wykopu

m3

0,85*7,5*3,14*2,0*2,0*0,6*0,5 m3 24,02
RAZEM 24,02

55
d.4

KNR 4-01
0212-03

ST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - do głębokości
2,0 m ppt

m3

0,2*3,3*3,3*3,14*2,0 m3 13,68
RAZEM 13,68

56
d.4

KNR AT-17
0104-05

ST-01 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40
cm; miejsce cięcia - ściana

m2

0,3*6,5*3,14 m2 6,12
RAZEM 6,12

57
d.4

KNR 4-04
1002-01

ST-01 Rozdrobnienie i przesortowanie gruzowiska oraz zagęszczenie na dnie
zbiornika

m3

13,68 m3 13,68
RAZEM 13,68

58
d.4

KNR 2-01
0230-01

ST-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

4,24+24,02+3,0*3,0*3,14*8,0-13,68 m3 240,66
RAZEM 240,66

59
d.4

KNR 2-01
0237-03

ST-02 Zagęszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki
kat. I-III

m3

240,66 m3 240,66
RAZEM 240,66

60
d.4

ST-02 Koszty pozyskania  gruntu do zasypania. m3

240,66-4,24-24,02-13,68 m3 198,72
RAZEM 198,72

5 45110000-1 REAKTORY BIOLOGICZNE- OB 4A
61

d.5
ST-01 Demontaż urzadzeń orurowania i armatury ( z wywozem ) kpl.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

62
d.5

ST-01 Usunięcie osadów i oczyszczenie zbiornika m3

(16*22,4+8,3*23,51*2)*1,0 m3 748,67
RAZEM 748,67

63
d.5

KNR 2-05
0208-04 z.
o.7. 

ST-01 Demontaż konstr. stalowej - istniejące pomosty , schody , balustrady t

8,0 t 8,00
RAZEM 8,00

64
d.5

KNR 4-04
0811-02

ST-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementów -
przygotowanie do transportu.

szt.

50,0 szt. 50,00
RAZEM 50,00

65
d.5

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

ST-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym

t

8,0 t 8,00
RAZEM 8,00
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66
d.5

KNNR 1
0310-02

ST-02 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5
m na zewnątrz budynku w gruncie kat.III - odkopanie ścian 15 % - wykop
ręczny

m3

0,15*2,0*2,0*0,6*0,5*(18*2+24,0*2+9,0*4+25,0*4) m3 39,60
RAZEM 39,60

67
d.5

KNR 2-01
0217-02

ST-02 Odkopanie mechaniczne ścian zbiorników - na odkład  - 85% obiętości
wykopu

m3

0,85*2,0*2,0*0,6*0,5*(18*2+24,0*2+9,0*4+25,0*4) m3 224,40
RAZEM 224,40

68
d.5

KNR 4-01
0212-03

ST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - do głębokości
2,0 m ppt

m3

0,2*(2,0*16,5*23,0+2,0*2*8,6*24,0) m3 316,92
RAZEM 316,92

69
d.5

KNR AT-17
0104-05

ST-01 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40
cm; miejsce cięcia - ściana

m2

0,3*(16,0*2+22,4*2+8,3*4+23,5*4) m2 61,20
RAZEM 61,20

70
d.5

KNR 4-04
1002-01

ST-01 Rozdrobnienie i przesortowanie gruzowiska oraz zagęszczenie na dnie
zbiornika

m3

316,92 m3 316,92
RAZEM 316,92

71
d.5

KNR 2-01
0230-01

ST-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

39,6+224,4+5053,8-316,92 m3 5000,88
RAZEM 5000,88

72
d.5

KNR 2-01
0237-03

ST-02 Zagęszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki
kat. I-III

m3

5000,88 m3 5000,88
RAZEM 5000,88

73
d.5

ST-02 Koszty pozyskania  gruntu do zasypania. m3

5000,88-39,6-224,4-316,92 m3 4419,96
RAZEM 4419,96

6 45110000-1 STACJA ZLEWCZA - OB 12
74

d.6
ST-01 Demontaż urzadzeń i armatury  i orurowania  i kontenera ( z wywozem ) kpl.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

75
d.6

KNR 4-02
0234-01

ST-01 Demontaż wpustu szt.

1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00

76
d.6

KNR 4-01
0212-03

ST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyta nawierz-
chni z podbudową

m3

0,25*6,0*4,0 m3 6,00
RAZEM 6,00

77
d.6

KNNR 1
0310-02

ST-02 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5
m na zewnątrz budynku w gruncie kat.III - odkopanie ścian studni

m3

1,8*1,8*0,6*0,5*3,0*3,14 m3 9,16
RAZEM 9,16

78
d.6

KNR 4-05I
0409-03

ST-01 Demontaż studni  z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie

kpl.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

79
d.6

KNR 4-04
1103-02

ST-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

1,2*(6,0+1,5) m3 9,00
RAZEM 9,00

80
d.6

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

ST-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu - Oferent wskazuje miejsce składo-
wania

m3

9,0 m3 9,00
RAZEM 9,00

81
d.6

ST-01 Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki m3

9,0 m3 9,00
RAZEM 9,00

82
d.6

KNR 2-01
0230-01

ST-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

9,16+0,25*6,0*4,0 m3 15,16
RAZEM 15,16

83
d.6

KNR 2-01
0237-03

ST-02 Zagęszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki
kat. I-III

m3
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15,16 m3 15,16
RAZEM 15,16

84
d.6

ST-02 Koszty pozyskania  gruntu do zasypania. m3

15,16 m3 15,16
RAZEM 15,16

7 45110000-1 WIATA NA OSAD
85

d.7
KNR 2-05
1008-01 z.
o.7. 

ST-01 Demontaż obudowy dachu z płyt falistych m2

1,05*18,0*12,5 m2 236,25
RAZEM 236,25

86
d.7

KNR 2-05
0101-04 z.
o.7. 

ST-01 Demontaż konstrukcji wiaty t

0,001*25,0*12,0*18,0 t 5,40
RAZEM 5,40

87
d.7

KNR 4-04
0811-02

ST-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementów -
przygotowanie do transportu.

szt.

25,0 szt. 25,00
RAZEM 25,00

88
d.7

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

ST-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym

t

5,4 t 5,40
RAZEM 5,40

89
d.7

KNNR 1
0310-02

ST-02 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5
m na zewnątrz budynku w gruncie kat.III - odkopanie fundamentów - wy-
kop ręczny

m3

0,8*0,8*0,6*0,5*(12,0*2+18,0*2) m3 11,52
RAZEM 11,52

90
d.7

KNR 4-01
0212-03

ST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty i
płyta posadzki

m3

0,2*12,0*18,0+0,8*0,25*(12,0*2+18,0*2)+0,8*0,25*22,0 m3 59,60
RAZEM 59,60

91
d.7

KNR 4-04
1103-02

ST-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

1,2*59,6 m3 71,52
RAZEM 71,52

92
d.7

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

ST-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu - Oferent wskazuje miejsce składo-
wania

m3

59,6 m3 59,60
RAZEM 59,60

93
d.7

ST-01 Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki m3

59,6 m3 59,60
RAZEM 59,60

94
d.7

KNR 2-01
0230-01

ST-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

0,25*12,0*18,0+11,52 m3 65,52
RAZEM 65,52

95
d.7

KNR 2-01
0237-03

ST-02 Zagęszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki
kat. I-III

m3

65,52 m3 65,52
RAZEM 65,52

96
d.7

ST-02 Koszty pozyskania  gruntu do zasypania. m3

65,52-11,52 m3 54,00
RAZEM 54,00

8 45110000-1 KANAŁY ŻELBETOWE
97

d.8
ST-01 Demontaż  zastawek i pozostałej armatury ( z wywozem ) kpl.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

98
d.8

KNNR 1
0310-02

ST-02 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5
m na zewnątrz budynku w gruncie kat.III - odkopanie ścian kanałów

m3

1,8*1,8*0,6*0,5*2*(84,0+28,0*2+5,0*2+10,0+6,0) m3 322,70
RAZEM 322,70

99
d.8

KNR 4-01
0212-03

ST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - elementy ka-
nału ; ściany płyta denna , pokrywy

m3

(84,0+28,0*2+5,0*2+10,0+6,0)*1,12 m3 185,92
RAZEM 185,92
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100
d.8

KNR 4-05I
0409-03

ST-01 Demontaż studni  z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie

kpl.

3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

101
d.8

KNR 4-04
1103-02

ST-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

1,2*(185,92+3*1,5) m3 228,50
RAZEM 228,50

102
d.8

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

ST-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu - Oferent wskazuje miejsce składo-
wania

m3

228,5 m3 228,50
RAZEM 228,50

103
d.8

ST-01 Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki m3

228,5 m3 228,50
RAZEM 228,50

104
d.8

KNR 2-01
0230-01

ST-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

322,7+1,8*1,0*(84,0+28,0*2+5,0*2+10,0+6,0) m3 621,50
RAZEM 621,50

105
d.8

KNR 2-01
0237-03

ST-02 Zagęszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki
kat. I-III

m3

621,50 m3 621,50
RAZEM 621,50

106
d.8

ST-02 Koszty pozyskania  gruntu do zasypania. m3

621,5-322,7 m3 298,80
RAZEM 298,80

9 45110000-1 SILOS WAPNA
107
d.9

KNR 7-30
0601-05

Demontaż silosa na wapno szt.

1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00

108
d.9

KNR 4-04
0811-02

ST-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementów -
przygotowanie do transportu.

szt.

10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00

109
d.9

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

ST-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym

t

2,5 t 2,50
RAZEM 2,50

110
d.9

KNR 4-01
0212-03

ST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundament si-
losa

m3

0,5*3,0*3,0 m3 4,50
RAZEM 4,50

111
d.9

KNR 4-04
1103-02

ST-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

1,2*4,5 m3 5,40
RAZEM 5,40

112
d.9

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

ST-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu - Oferent wskazuje miejsce składo-
wania

m3

5,4 m3 5,40
RAZEM 5,40

113
d.9

ST-01 Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki m3

5,4 m3 5,40
RAZEM 5,40

114
d.9

KNR 2-01
0501-01

ST-02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzu-
tem na odl. do 3 m

m3

0,5*3,0*3,0 m3 4,50
RAZEM 4,50

115
d.9

ST-02 Koszty pozyskania  gruntu do zasypania. m3

4,5 m3 4,50
RAZEM 4,50

10 45110000-1 STACJA TRAFO - OB 15
116

d.10
ST-01 Demontaż urzadzeń kpl.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

117
d.10

KNNR 1
0310-02

ST-02 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5
m na zewnątrz budynku w gruncie kat.III - odkopanie ścian do głębokoś-
ci 1,5 m

m3

1,3*1,0*(10,0*2+5,5*2) m3 40,30
RAZEM 40,30

118
d.10

KNR 4-01
0212-03

ST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - przyjęto 10 %
kubatury

m3

0,1*10,8*10,0*5,3 m3 57,24
RAZEM 57,24

119
d.10

KNR 4-04
0102-02

ST-01 Rozebranie murów i słupów z cegły  - przyjęto 15 % kubatury m3

0,15*10,8*10,0*5,3 m3 85,86
RAZEM 85,86

120
d.10

KNR 4-04
1103-02

ST-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

(57,24+85,86)*1,2 m3 171,72
RAZEM 171,72

121
d.10

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

ST-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu - Oferent wskazuje miejsce składo-
wania

m3

171,72 m3 171,72
RAZEM 171,72

122
d.10

ST-01 Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki m3

171,72 m3 171,72
RAZEM 171,72

123
d.10

KNR 2-01
0230-01

ST-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

1,3*7,5*12,0 m3 117,00
RAZEM 117,00

124
d.10

KNR 2-01
0237-03

ST-02 Zagęszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki
kat. I-III

m3

117,0 m3 117,00
RAZEM 117,00

125
d.10

ST-02 Koszty pozyskania  gruntu do zasypania. m3

117,0-40,3 m3 76,70
RAZEM 76,70

11 45110000-1 TUNEL FOLIOWY
126

d.11
KNR 4-01
0519-04

ST-01 Rozbiórka pokrycia z folii m2

10,0*1,1*48,0+3,2*2*48,0+4,0*10,0*2 m2 915,20
RAZEM 915,20

127
d.11

KNR 2-05
0101-04 z.
o.7. 

ST-01 Demontaż konstrukcji stalowej tunelu t

0,001*15,0*10,0*48,0 t 7,20
RAZEM 7,20

128
d.11

KNR 4-04
0811-02

ST-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementów -
przygotowanie do transportu.

szt.

50,0 szt. 50,00
RAZEM 50,00

129
d.11

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

ST-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym

t

7,2 t 7,20
RAZEM 7,20

130
d.11

KNR 4-01
0212-03

ST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka i
podłoże

m3

0,15*50,0*11,1 m3 83,25
RAZEM 83,25

131
d.11

KNR 4-04
1103-02

ST-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

(83,25+915,2*0,005)*1,2 m3 105,39
RAZEM 105,39

132
d.11

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

ST-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu - Oferent wskazuje miejsce składo-
wania

m3

105,39 m3 105,39
RAZEM 105,39

133
d.11

ST-01 Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki m3

105,39 m3 105,39
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RAZEM 105,39
134

d.11
KNR 2-01
0230-01

ST-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

0,2*50,0*11,1 m3 111,00
RAZEM 111,00

135
d.11

KNR 2-01
0237-03

ST-02 Zagęszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki
kat. I-III

m3

111,0 m3 111,00
RAZEM 111,00

136
d.11

ST-02 Koszty pozyskania  gruntu do zasypania. m3

111,0 m3 111,00
RAZEM 111,00

12 45110000-1 POLETKA OSADOWE
137

d.12
ST-01 Usunięcie osadów m3

3360,0*0,5 m3 1680,00
RAZEM 1680,00

138
d.12

KNR 2-25
0308-02

ST-01 Rozebranie przegród betonowych m2

1,5*(42,0*16+6,0*15*2) m2 1278,00
RAZEM 1278,00

139
d.12

KNR 2-01
0129-08

ST-01 Rozbieranie  płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. ponad 1
m2

m2

3360,0 m2 3360,00
RAZEM 3360,00

140
d.12

KNR 4-04
1103-02

ST-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

(1278,0*0,05+0,1*3360,0)*1,2 m3 479,88
RAZEM 479,88

141
d.12

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

ST-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu - Oferent wskazuje miejsce składo-
wania

m3

479,88 m3 479,88
RAZEM 479,88

142
d.12

ST-01 Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki m3

479,88 m3 479,88
RAZEM 479,88

143
d.12

KNR 2-01
0228-02 z.
sz. 2.4.2.
9906 

ST-01 Mechaniczne usunięcie warstw drenażowych m3

3360,0*0,5 m3 1680,00
RAZEM 1680,00

144
d.12

KNR 2-01
0212-03
0214-04 

ST-01 Załadunek i wywóz materiału jw z kosztami utylizacji m3

3360,0*0,5 m3 1680,00
RAZEM 1680,00

145
d.12

KNR 2-01
0230-01

ST-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

1,0*3360,0 m3 3360,00
RAZEM 3360,00

146
d.12

KNR 2-01
0237-03

ST-02 Zagęszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki
kat. I-III

m3

3360,0 m3 3360,00
RAZEM 3360,00

147
d.12

ST-02 Koszty pozyskania  gruntu do zasypania. m3

3360,0 m3 3360,00
RAZEM 3360,00

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316


