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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|OSADNIK WSTEPNY - OB 3A 1 17
2|PIASKOWNIK O PRZEPLYWIE POZIOMYM - OB 2A 18 30
3|OSADNIKI WTORNE - OB 5A 31 47
4/ZAGESZCZACZ OSADU- OB 9 48 60
5/REAKTORY BIOLOGICZNE- OB 4A 61 73
6/STACJA ZLEWCZA - OB 12 74 84
7|WIATA NA OSAD 85 96
8|KANALY ZELBETOWE 97 106
9|SILOS WAPNA 107 115

10|STACJA TRAFO - OB 15 116 125
11|TUNEL FOLIOWY 126 136
12|POLETKA OSADOWE 137 147

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316
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Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45110000-1 OSADNIK WSTEPNY - OB 3A
1 ST-01 |Demontaz urzadzen i armatury ( z wywozem ) kpl.
d.1l
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 ST-01  |Usuniecie osadéw i oczyszczenie zbiornika m3
d.1
10,0*10,0*3,14*1,5 m3 471,00
RAZEM 471,00
3|KNR 2-05 |ST-01 |Demontaz konstr. stalowej - istniejgce pomosty , schody , balustrady t
d.1/0208-04 z.
0.7.
4,0 t 4,00
RAZEM 4,00
4/KNR 4-04 |ST-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementéw - szt.
d.1/0811-02 przygotowanie do transportu.
30,0 szt. 30,00
RAZEM 30,00
5/KNR 4-04 |ST-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1/1107-03 kiem mechanicznym
1107-04
4,0 t 4,00
RAZEM 4,00
6/KNNR 1 ST-02 |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 |m3
d.1/0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.ll - odkopanie $cian 15 % - wykop
reczny
0,15*22,0*3,14*3,5*3,5*0,6*0,5 m3 38,08
RAZEM 38,08
7/KNR 2-01 |ST-02 |Odkopanie mechaniczne $cian zbiornikéw - na odktad - 85% obietosci |m3
d.1/0217-02 wykopu
0,85*22,0*3,14+*3,5*3,5*0,6*0,5 m3 215,79
RAZEM 215,79
8/KNR 2-01 |ST-02 |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m w po- |m
d.1/0602-06 ktadzie kat.llI-1V $r.nominal. 201-300 mm
10*3 m 30,00
RAZEM 30,00
9/KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 |godz.
d.1/0605-01 mm
180,0 godz. 180,00
RAZEM 180,00
10/KNR 2-01 |ST-02 |Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm (z demonta- |m
d.1/0615-01 zem)
90,0 m 90,00
RAZEM 90,00
11/KNR 4-01 |ST-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - przyjeto 20 %|m3
d.1/0212-03 kubatury zbiornika
0,2*1442,5 m3 288,50
RAZEM 288,50
12/KNR 4-04 |ST-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg|m3
d.1/1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
1,2*288,5 m3 346,20
RAZEM 346,20
13|KNR 4-04 |ST-01 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.1/1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu - Oferent wskazuje miejsce sktado-
1105-02 wania
346,2 m3 346,20
RAZEM 346,20
14 ST-01 |Koszt utylizacji materiatéw z rozbidérki m3
d.1l
346,2 m3 346,20
RAZEM 346,20
15/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-l|
38,08+215,79+1442,5 m3 1696,37
potracenia za kubature zbiornika - Ob 10
-4,3-12,9-4,32*3,3*3,3*3,14 m3 -164,92
potracenie za kub zbiornika - Ob 11
-4,18-11,87-3,3*3,25*3,25*3,14 m3 -125,50
potracenie za kub pompowni - Ob 12
-9,96-38,38-2,9%(9,6*7,6+1,75*2,0+1,5*7,3) m3 -301,83
RAZEM 1104,12
16|KNR 2-01 |ST-02 |Zageszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki | m3
d.1/0237-03 kat. |-l
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1104,12 m3 1104,12
RAZEM 1104,12
17 ST-02  |Koszty pozyskania gruntu do zasypania. m3
d.1
1104,12 m3 1104,12
RAZEM 1104,12
2|45110000-1 PIASKOWNIK O PRZEPLYWIE POZIOMYM - OB 2A
18 ST-01 |Demontaz urzadzen i armatury ( z wywozem ) kpl.
d.2
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR 2-05 |ST-01 |Demontaz konstr. stalowej - istniejgce pomosty , schody , balustrady t
d.2|0208-04 z.
0.7.
35 t 3,50
RAZEM 3,50
20|KNR 4-04 |ST-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementéw - szt.
d.2|0811-02 przygotowanie do transportu.
25,0 szt. 25,00
RAZEM 25,00
21|KNR 4-04 |ST-01 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.2|1107-03 kiem mechanicznym
1107-04
3,5 t 3,50
RAZEM 3,50
22|KNNR 1 ST-02 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgacych fundamentéw o glebokosci do 1,5 |m3
d.2|0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll - odkopanie $cian 15 % - wykop
reczny
0,15*(26,0*2+4,0*2)*2,0*2,0*0,6*0,5 m3 10,80
RAZEM 10,80
23/KNR 2-01 |ST-02 |Odkopanie mechaniczne $cian zbiornikdw - na odktad - 85% obietosci |m3
d.2|0217-02 wykopu
0,85*(26,0*2+4,0*2)*2,0*2,0*0,6*0,5 m3 61,20
RAZEM 61,20
24/KNR 4-01 |ST-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - przyjeto 20 %|m3
d.2|/0212-03 kubatury zbiornika
0,2*155,4 m3 31,08
RAZEM 31,08
25/KNR 4-04 |ST-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg|ms3
d.2|1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
1,2*31,08 m3 37,30
RAZEM 37,30
26|/KNR 4-04 |ST-01 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.2|1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu - Oferent wskazuje miejsce sktado-
1105-02 wania
37,3 m3 37,30
RAZEM 37,30
27 ST-01 |Koszt utylizacji materiatéw z rozbidérki m3
d.2
37,3 m3 37,30
RAZEM 37,30
28/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-l|
10,8+61,2+155,4 m3 227,40
RAZEM 227,40
29/KNR 2-01 |ST-02 |Zageszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki |m3
d.2|0237-03 kat. I-1l
227,7 m3 227,70
RAZEM 227,70
30 ST-02 |Koszty pozyskania gruntu do zasypania. m3
d.2
155,4 m3 155,40
RAZEM 155,40
3/45110000-1 OSADNIKI WTORNE - OB 5A
31 ST-01 |Demontaz urzadzen i armatury ( z wywozem ) kpl.
d.3
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
32 ST-01  |Usuniecie osaddw i oczyszczenie zbiornika m3
d.3
10,0*10,0*3,14*1,5*2 m3 942,00
RAZEM 942,00
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33|KNR 2-05 |ST-01 |Demontaz konstr. stalowej - istniejace pomosty , schody , balustrady t
d.3/0208-04 z.
0.7.
8,0 t 8,00
RAZEM 8,00
34|KNR 4-04 |ST-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementow - szt.
d.3/0811-02 przygotowanie do transportu.
60,0 szt. 60,00
RAZEM 60,00
35/KNR 4-04 |ST-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.3/1107-03 kiem mechanicznym
1107-04
8,0 t 8,00
RAZEM 8,00
36/KNNR 1 ST-02 |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 |m3
d.3/0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.ll - odkopanie $cian 15 % - wykop
reczny
0,15*22,0*3,14*3,5*3,5*0,6*0,5*2 m3 76,16
RAZEM 76,16
37|KNR 2-01 |ST-02 |Odkopanie mechaniczne $cian zbiornikdw - na odktad - 85% obietosci |m3
d.3/0217-02 wykopu
0,85*22,0*3,14*3,5*3,5*0,6*0,5*2 m3 431,58
RAZEM 431,58
38|KNR 2-01 |ST-02 |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m w po- |m
d.3/0602-06 ktadzie kat.llI-1V $r.nominal. 201-300 mm
10*6 m 60,00
RAZEM 60,00
39|KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 |godz.
d.3/0605-01 mm
250,0 godz. 250,00
RAZEM 250,00
40|/KNR 2-01 |ST-02 |Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm (z demonta- |m
d.3/0615-01 zem)
120,0 m 120,00
RAZEM 120,00
41/KNR 4-01 |ST-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - przyjeto 20 % |m3
d.3/0212-03 kubatury zbiornika
0,2*1642,5*2 m3 657,00
RAZEM 657,00
42|KNR 4-04 |ST-01 |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.3/1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
1,2*657,0 m3 788,40
RAZEM 788,40
43|/KNR 4-04 [ST-01 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.3/1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu - Oferent wskazuje miejsce sktado-
1105-02 wania
788,4 m3 788,40
RAZEM 788,40
44 ST-01 |Koszt utylizacji materiatéw z rozbidérki m3
d.3
788,4 m3 788,40
RAZEM 788,40
45|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-l|
76,16+431,58+1642,5*2 m3 3792,74
potracenia za kubature zbiornika - Ob 5B
-5,3*11,8*11,8*3,14-0,6*0,9*24,2*3,14 m3 -2358,27
RAZEM 1434,47
46|KNR 2-01 [ST-02 |Zageszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki |m3
d.3/0237-03 kat. |-l
1434,47 m3 1434,47
RAZEM 1434,47
47 ST-02 |Koszty pozyskania gruntu do zasypania. m3
d.3
1434,47-76,16-431,58 m3 926,73
RAZEM 926,73
4/45110000-1 ZAGESZCZACZ OSADU- OB 9
48 ST-01 |Demontaz urzadzen i armatury ( z wywozem ) kpl.
d.4
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49 ST-01  |Usuniecie osaddw i oczyszczenie zbiornika m3
d.4
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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3,0*3,0*3,14*1,5 m3 42,39
RAZEM 42,39
50/KNR 2-05 |ST-01 |Demontaz konstr. stalowej - istniejace pomosty , schody , balustrady t
d.4/0208-04 z.
o.7.
2,5 t 2,50
RAZEM 2,50
51|KNR 4-04 |ST-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementéw - szt.
d.4/0811-02 przygotowanie do transportu.
10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
52|KNR 4-04 |ST-01 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.4/1107-03 kiem mechanicznym
1107-04
2,5 t 2,50
RAZEM 2,50
53|KNNR 1 ST-02 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgacych fundamentéw o glebokosci do 1,5 |m3
d.4/0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll - odkopanie $cian 15 % - wykop
reczny
0,15*7,5*3,14*2,0*2,0*0,6*0,5 m3 4,24
RAZEM 4,24
54/KNR 2-01 |ST-02 |Odkopanie mechaniczne $cian zbiornikdw - na odktad - 85% obietosci |m3
d.4/0217-02 wykopu
0,85*7,5*3,14*2,0*2,0*0,6*0,5 m3 24,02
RAZEM 24,02
55/KNR 4-01 |ST-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - do gtebokosci|m3
d.4/0212-03 2,0 m ppt
0,2*3,3*3,3*3,14*2,0 m3 13,68
RAZEM 13,68
56/KNR AT-17 |ST-01 |Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 |m?2
d.4/0104-05 cm; miejsce ciecia - $ciana
0,3*6,5*3,14 m?2 6,12
RAZEM 6,12
57/KNR 4-04 |ST-01 |Rozdrobnienie i przesortowanie gruzowiska oraz zageszczenie na dnie  |m3
d.4/1002-01 zbiornika
13,68 m3 13,68
RAZEM 13,68
58/ KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.4/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
4,24+24,02+3,0*3,0*3,14*8,0-13,68 m3 240,66
RAZEM 240,66
59|KNR 2-01 |ST-02 |Zageszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki |m3
d.4|0237-03 kat. I-1l
240,66 m3 240,66
RAZEM 240,66
60 ST-02 |Koszty pozyskania gruntu do zasypania. m3
d.4
240,66-4,24-24,02-13,68 m3 198,72
RAZEM 198,72
5/45110000-1 REAKTORY BIOLOGICZNE- OB 4A
61 ST-01 |Demontaz urzadzen orurowania i armatury ( z wywozem ) kpl.
d.5
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
62 ST-01  |Usuniecie osaddw i oczyszczenie zbiornika m3
d.5
(16*22,4+8,3*23,51*2)*1,0 m3 748,67
RAZEM 748,67
63/KNR 2-05 |ST-01 |Demontaz konstr. stalowej - istniejace pomosty , schody , balustrady t
d.5/0208-04 z.
o.7.
8,0 t 8,00
RAZEM 8,00
64|KNR 4-04 |ST-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementéw - szt.
d.5/0811-02 przygotowanie do transportu.
50,0 szt. 50,00
RAZEM 50,00
65|KNR 4-04 |ST-01 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.5/1107-03 kiem mechanicznym
1107-04
8,0 t 8,00
RAZEM 8,00
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66/KNNR 1 ST-02 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgacych fundamentéw o glebokosci do 1,5 |m3
d.5/0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll - odkopanie $cian 15 % - wykop
reczny
0,15*2,0*2,0*0,6*0,5*(18*2+24,0*2+9,0*4+25,0*4) m3 39,60
RAZEM 39,60
67/ KNR 2-01 |ST-02 |Odkopanie mechaniczne $cian zbiornikdw - na odktad - 85% obietosci |m3
d.5/0217-02 wykopu
0,85*2,0*2,0*0,6*0,5*(18*2+24,0*2+9,0*4+25,0*4) m3 224,40
RAZEM 224,40
68/ KNR 4-01 |ST-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - do gtebokosci|m3
d.5/0212-03 2,0 m ppt
0,2*(2,0*16,5*23,0+2,0*2*8,6*24,0) m3 316,92
RAZEM 316,92
69/ KNR AT-17 |ST-01 |Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 |m?2
d.5/0104-05 cm; miejsce ciecia - $ciana
0,3*(16,0*2+22,4*2+8,3*4+23,5*4) m?2 61,20
RAZEM 61,20
70/KNR 4-04 |ST-01 |Rozdrobnienie i przesortowanie gruzowiska oraz zageszczenie na dnie  |m3
d.5/1002-01 zbiornika
316,92 m3 316,92
RAZEM 316,92
71 KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.5/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
39,6+224,4+5053,8-316,92 m3 5000,88
RAZEM 5000,88
72|/KNR 2-01 |ST-02 |Zageszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki |m3
d.5/0237-03 kat. |-l
5000,88 m3 5000,88
RAZEM 5000,88
73 ST-02 |Koszty pozyskania gruntu do zasypania. m3
d.5
5000,88-39,6-224,4-316,92 m3 4419,96
RAZEM 4419,96
6/45110000-1 STACJAZLEWCZA - OB 12
74 ST-01 |Demontaz urzadzen i armatury i orurowania i kontenera ( z wywozem) |kpl.
d.6
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
75/KNR 4-02 |ST-01 |Demontaz wpustu szt.
d.6/0234-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76|/KNR 4-01 |ST-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - ptyta nawierz-|m3
d.6/0212-03 chni z podbudowg
0,25*6,0*4,0 m3 6,00
RAZEM 6,00
77/KNNR 1 ST-02 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgacych fundamentéw o glebokosci do 1,5 |m3
d.6/0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll - odkopanie $cian studni
1,8*1,8*0,6*0,5*3,0*3,14 m3 9,16
RAZEM 9,16
78|KNR 4-051 |ST-01 |Demontaz studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |kpl.
d.6/0409-03 kopie
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79/KNR 4-04 |ST-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg|ms3
d.6/1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
1,2*(6,0+1,5) m3 9,00
RAZEM 9,00
80|/KNR 4-04 |ST-01 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.6/1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu - Oferent wskazuje miejsce sktado-
1105-02 wania
9,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
81 ST-01 |Koszt utylizacji materiatéw z rozbidérki m3
d.6
9,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
82|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.6/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
9,16+0,25*6,0*4,0 m3 15,16
RAZEM 15,16
83|/KNR 2-01 |ST-02 |Zageszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki |m3
d.6/0237-03 kat. |-l
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15,16 m3 15,16
RAZEM 15,16
84 ST-02  |Koszty pozyskania gruntu do zasypania. m3
d.6
15,16 m3 15,16
RAZEM 15,16
7|45110000-1 WIATA NA OSAD
85/KNR 2-05 |ST-01 |Demontaz obudowy dachu z piyt falistych m2
d.7|1008-01 z.
0.7.
1,05*18,0*12,5 m?2 236,25
RAZEM 236,25
86/KNR 2-05 |ST-01 |Demontaz konstrukcji wiaty t
d.7/0101-04 z.
0.7.
0,001*25,0*12,0*18,0 t 5,40
RAZEM 5,40
87|KNR 4-04 |ST-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementow - szt.
d.7/0811-02 przygotowanie do transportu.
25,0 szt. 25,00
RAZEM 25,00
88/KNR 4-04 |ST-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.7/1107-03 kiem mechanicznym
1107-04
54 t 5,40
RAZEM 5,40
89|KNNR 1 ST-02 |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 |m3
d.7|/0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll - odkopanie fundamentéw - wy-
kop reczny
0,8*0,8*0,6*0,5*(12,0*2+18,0*2) m3 11,52
RAZEM 11,52
90/KNR 4-01 |ST-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty i |m3
d.7/0212-03 ptyta posadzki
0,2*12,0*18,0+0,8*0,25%(12,0*2+18,0*2)+0,8*0,25*22,0 m3 59,60
RAZEM 59,60
91/ KNR 4-04 |ST-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg|m3
d.7/1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
1,2*59,6 m3 71,52
RAZEM 71,52
92|/KNR 4-04 |ST-01 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.7/1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu - Oferent wskazuje miejsce sktado-
1105-02 wania
59,6 m3 59,60
RAZEM 59,60
93 ST-01 |Koszt utylizacji materiatéw z rozbidrki m3
d.7
59,6 m3 59,60
RAZEM 59,60
94/ KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.7/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
0,25*12,0*18,0+11,52 m3 65,52
RAZEM 65,52
95/KNR 2-01 |ST-02 |Zageszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki |m3
d.7|0237-03 kat. I-1l
65,52 m3 65,52
RAZEM 65,52
96 ST-02 |Koszty pozyskania gruntu do zasypania. m3
d.7
65,52-11,52 m3 54,00
RAZEM 54,00
8/45110000-1 KANALY ZELBETOWE
97 ST-01 |Demontaz zastawek i pozostatej armatury ( z wywozem ) kpl.
d.8
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
98|/KNNR 1 ST-02 |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o glebokosci do 1,5 |m3
d.8/0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll - odkopanie $cian kanatéw
1,8*1,8*0,6*0,5*2*(84,0+28,0*2+5,0*2+10,0+6,0) m3 322,70
RAZEM 322,70
99/KNR 4-01 |ST-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - elementy ka- |m3
d.8/0212-03 natu ; sciany ptyta denna , pokrywy
(84,0+28,0*2+5,0*2+10,0+6,0)*1,12 m3 185,92
RAZEM 185,92
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100|KNR 4-05] |ST-01 |Demontaz studni z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |kpl.
d.8/0409-03 kopie
3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
101|KNR 4-04 |ST-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg|ms3
d.8/1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
1,2*(185,92+3*1,5) m3 228,50
RAZEM 228,50
102|KNR 4-04 [ST-01 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.8/1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu - Oferent wskazuje miejsce sktado-
1105-02 wania
228,5 m3 228,50
RAZEM 228,50
103 ST-01  |Koszt utylizacji materiatéw z rozbiorki m3
d.8
228,5 m3 228,50
RAZEM 228,50
104|KNR 2-01 [ST-02 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.8/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
322,7+1,8*1,0%(84,0+28,0*2+5,0*2+10,0+6,0) m3 621,50
RAZEM 621,50
105|KNR 2-01 [ST-02 |Zageszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki |[m3
d.8/0237-03 kat. I-1l
621,50 m3 621,50
RAZEM 621,50
106 ST-02  |Koszty pozyskania gruntu do zasypania. m3
d.8
621,5-322,7 m3 298,80
RAZEM 298,80
9|45110000-1 SILOS WAPNA
107|KNR 7-30 Demontaz silosa na wapno szt.
d.9|0601-05
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108|KNR 4-04 |ST-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementéw - szt.
d.9|0811-02 przygotowanie do transportu.
10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
109|KNR 4-04 |ST-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.9/1107-03 kiem mechanicznym
1107-04
2,5 t 2,50
RAZEM 2,50
110/KNR 4-01 |ST-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundament si-|m3
d.9/0212-03 losa
0,5*3,0*3,0 m3 4,50
RAZEM 4,50
111|KNR 4-04 |ST-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg|ms3
d.9/1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
1,2*4,5 m3 5,40
RAZEM 5,40
112|KNR 4-04 [ST-01 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.9/1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu - Oferent wskazuje miejsce sktado-
1105-02 wania
54 m3 5,40
RAZEM 5,40
113 ST-01  |Koszt utylizacji materiatéw z rozbidrki m3
d.9
5.4 m3 5,40
RAZEM 5,40
114|KNR 2-01 [ST-02 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- |m3
d.9|0501-01 tem na odl. do 3 m
0,5*3,0*3,0 m3 4,50
RAZEM 4,50
115 ST-02 |Koszty pozyskania gruntu do zasypania. m3
d.9
45 m3 4,50
RAZEM 4,50
10/45110000-1 STACJA TRAFO - OB 15
116 ST-01 |Demontaz urzadzen kpl.
d.10
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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117|\KNNR 1 ST-02 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgacych fundamentéw o glebokosci do 1,5 |m3
d.10{0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll - odkopanie $cian do gtebokos-
cil5m
1,3*1,0%(10,0*2+5,5*2) m3 40,30
RAZEM 40,30
118|KNR 4-01 [ST-01 |Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - przyjeto 10 % |m3
d.10]{0212-03 kubatury
0,1*10,8*10,0*5,3 m3 57,24
RAZEM 57,24
119|KNR 4-04 |ST-01 |Rozebranie muréw i stupéw z cegly - przyjeto 15 % kubatury m3
d.10|0102-02
0,15*10,8*10,0*5,3 m3 85,86
RAZEM 85,86
120|KNR 4-04 |ST-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.10{1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
(57,24+85,86)*1,2 m3 171,72
RAZEM 171,72
121|KNR 4-04 |ST-01 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.10{1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu - Oferent wskazuje miejsce sktado-
1105-02 wania
171,72 m3 171,72
RAZEM 171,72
122 ST-01 |Koszt utylizacji materiatéw z rozbidrki m3
d.10
171,72 m3 171,72
RAZEM 171,72
123|KNR 2-01 [ST-02 |Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.10{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1,3*7,5*%12,0 m3 117,00
RAZEM 117,00
124/KNR 2-01 |ST-02 |Zageszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki |m3
d.10/0237-03 kat. |-l
117,0 m3 117,00
RAZEM 117,00
125 ST-02 |Koszty pozyskania gruntu do zasypania. m3
d.10
117,0-40,3 m3 76,70
RAZEM 76,70
11/45110000-1 TUNEL FOLIOWY
126|KNR 4-01 [ST-01 |Rozbiodrka pokrycia z folii m2
d.11/0519-04
10,0*1,1*48,0+3,2*2*48,0+4,0*10,0*2 m?2 915,20
RAZEM 915,20
127|KNR 2-05 |ST-01 |Demontaz konstrukcji stalowej tunelu t
d.11/0101-04 z.
0.7.
0,001*15,0*10,0*48,0 t 7,20
RAZEM 7,20
128|KNR 4-04 |ST-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementow - szt.
d.11]0811-02 przygotowanie do transportu.
50,0 szt. 50,00
RAZEM 50,00
129/KNR 4-04 |ST-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.11{1107-03 kiem mechanicznym
1107-04
7,2 t 7,20
RAZEM 7,20
130|KNR 4-01 |ST-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka i m3
d.11/0212-03 podtoze
0,15*50,0*11,1 m3 83,25
RAZEM 83,25
131|KNR 4-04 |[ST-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.11{1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
(83,25+915,2*0,005)*1,2 m3 105,39
RAZEM 105,39
132|KNR 4-04 |ST-01 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.11/1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu - Oferent wskazuje miejsce sktado-
1105-02 wania
105,39 m3 105,39
RAZEM 105,39
133 ST-01 |Koszt utylizacji materiatéw z rozbidrki m3
d.11
105,39 m3 105,39
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RAZEM 105,39
134|KNR 2-01 [ST-02 |Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.11/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-l|
0,2*50,0*11,1 m3 111,00
RAZEM 111,00
135/KNR 2-01 |ST-02 |Zageszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki |m3
d.11/0237-03 kat. |-l
111,0 m3 111,00
RAZEM 111,00
136 ST-02 |Koszty pozyskania gruntu do zasypania. m3
d.11
111,0 m3 111,00
RAZEM 111,00
12/45110000-1 POLETKA OSADOWE
137 ST-01  |Usuniecie osadéw m3
d.12
3360,0*0,5 m3 1680,00
RAZEM 1680,00
138|KNR 2-25 |[ST-01 |Rozebranie przegréd betonowych m2
d.12|0308-02
1,5*(42,0*16+6,0*15*2) m?2 1278,00
RAZEM 1278,00
139|KNR 2-01 |ST-01 |Rozbieranie ptyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. ponad 1  |m2
d.12/0129-08 m2
3360,0 m?2 3360,00
RAZEM 3360,00
140|KNR 4-04 |ST-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.12{1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
(1278,0*0,05+0,1*3360,0)*1,2 m3 479,88
RAZEM 479,88
141|KNR 4-04 |ST-01 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.12{1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu - Oferent wskazuje miejsce sktado-
1105-02 wania
479,88 m3 479,88
RAZEM 479,88
142 ST-01 |Koszt utylizacji materiatéw z rozbidrki m3
d.12
479,88 m3 479,88
RAZEM 479,88
143|/KNR 2-01 |ST-01 |Mechaniczne usuniecie warstw drenazowych m3
d.12/0228-02 z.
sz.2.4.2.
9906
3360,0*0,5 m3 1680,00
RAZEM 1680,00
144|KNR 2-01 |ST-01 |Zatadunek i wyw6z materiatu jw z kosztami utylizacji m3
d.12/0212-03
0214-04
3360,0*0,5 m3 1680,00
RAZEM 1680,00
145|KNR 2-01 [ST-02 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.12/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1,0*3360,0 m3 3360,00
RAZEM 3360,00
146|KNR 2-01 [ST-02 |Zageszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki |[m3
d.12/0237-03 kat. I-1l
3360,0 m3 3360,00
RAZEM 3360,00
147 ST-02  |Koszty pozyskania gruntu do zasypania. m3
d.12
3360,0 m3 3360,00
RAZEM 3360,00

-11 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316




