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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV sNgec yfikacji Nazwa specyfikaciji

45000 ST-00 Wymagania ogdlne

45100000 - 8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45111 ST-01 Roboty rozbiérkowe

45111 ST-02 Roboty ziemne

45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH

45200000 - 9 | OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
ST-04 Roboty konstrukcyjno — budowlane:

45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe

45223 ST-04.03 Elementy stalowe

45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i Zelbetowych

45252 ST-05 Instalacje technologiczne

45232 ST-06 Sieci miedzyobiektowe

45233 ST-07 Roboty drogowe

45261(M1) ST-08 Roboty pokrywcze

45300000 - 0 | ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnosciowe i powfoki

zabezpieczajgce

45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach

45331 ST-11 Instalacje c.t., c.0. i wentylacji w obiektach

45310 ST-12 Roboty elektryczne

45314 ST-13 Instalacje AKPIA

45400000 -1 | ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ST-14 Roboty wykonczeniowe w obiektach

45410 ST-14.01 Tynki i oktadziny

45432 ST-14.02 Posadzki

45421 ST-14.03 Zabudowa otworéw

45442 ST-14.04 Roboty malarskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane dla kontraktu pn. ,,Rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tasku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacje techniczng (ST-00) - Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z
nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST) Wykonania i Odbioru Robot.

Wszelkie ewentualne nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji winne
by¢ interpretowane jako definicie standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
majacych zastosowanie w projekcie.

WYKAZ SPECYFIKACJI

Nr Do
Kod CPV specyfikacji Nazwa specyfikacji
45000 ST-00 Wymagania ogolne
45100000 - 8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45111 ST-01 Roboty rozbiérkowe .
45111 ST-02 Roboty ziemne
45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
45200000-9 | OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST-04 Roboty konstrukcyjno — budowlane:
45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe
45223 ST-04.03 Elementy stalowe
45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych
45252 ST-05 Instalacje technologiczne
45232 ST-06 Sieci miedzyobiektowe
45233 ST-07 Roboty drogowe
45261(M1) ST-08 Roboty pokrywcze
45300000 - 0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnosciowe i powtoki
zabezpieczajgce
45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach
45331 ST-11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach
45310 ST-12 Roboty elektryczne
45314 ST-13 Instalacje AKPIA
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45400000 -1 | ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ST-14 Roboty wykonczeniowe w obiektach

45410 ST-14.01 Tynki i oktadziny

45432 ST-14.02 Posadzki

45421 ST-14.03 Zabudowa otworow

45442 ST-14.04 Roboty malarskie

1.3. Przedmiot i zakres Robo6t objetych ST

1.3.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie Robot okreslonych kontraktem pn. ,,Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni sciekéow w Lasku”.

1.3.2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekdw w tasku, okreslony jest w nizej
wymienionej Dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego i obejmuje:

. . Obiekt
Nr Nazwa obiektu _Ob_le_kty ol o projektg—
obiektu istniejace | przebudowy
wane
1 Pompownia $ciekéw i komora krat
2 Budynek sitopiaskownika X
3 Osadnik wstepny X
3A Pompownia flotatu z osadnika X
wstepnego
4A, 4B Reaktory biologiczne X
5A, 5B Osadniki wtérne X
6 Pompownia flotatu z osadnikow X
wtoérnych
7 Urzgdzenie pomiarowe X
8 Wylot $ciekdw oczyszczonych X
9 Budynek technologiczny nr 1
- stacja dmuchaw
- pompownie osadu i wody X
technologicznej
- stacja zageszczania osadu
- pomieszczenie energetyczne
10 Zageszczacz grawitacyjny osadu X
11 Zbiornik osadéw zmieszanych X
12 Pompownia osadéw
- pompownia flotatu z osadnika
wstepnego i zageszczacza
- pompownia osadu z zageszczacza X
do zbiornika osadéw zmieszanych
- pompownia osadéw zmieszanych
do WKF
13 Biofiltr X
14 Wydzielona komora fermentacyjna X
WKF
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15 Budynek technologiczny nr 2

- maszynownia WKF

- stacja odwadniania i higienizacji X

- kottownia

- kogeneratorownia
16A, 16B | Zbiorniki osadu przefermentowanego X

Instalacja biogazu
17.1 Zbiornik biogazu X
17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu X
17.3 Odsiarczalnia biogazu X
174 Pochodnia biogazu X
17.5 Studnia kondensatu X
18A,18B | Suszarnie stoneczne X
18C
19 Stacja koagulantu X
20 Stacja zlewcza X
21 Stacja trafo X
22 Garaze X
23 Budynek administracyjno-socjalny X
Obiekty istniejgce przewidziane do rozbiorki i demontazu
2A Piaskownik o przeptywie poziomym
3A Osadnik wstepny
4A Reaktory biologiczne
5A Osadniki wtérne
9 Zageszczacz osadu
11 Poletka osadowe
12 Stacja zlewcza
21 Stacja trafo

Wiata na osad

Tunel foliowy na osad

Kanaty zewnetrzne

Silos wapna

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych

1.4.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykaz dokumentacji projektu budowlanego:

Tom | Projekt zagospodarowania terenu, drég i placéw wewnetrznych
Tom Il Projekt architektoniczno — budowlany

Tom Il Projekt technologiczny

Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

Tom V Informacja BIOZ

Projekt architektoniczno — budowlany tom |l sktada sig z nastgpujgcych czesci:
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Tom Il /1

Czes¢ architektoniczno — konstrukcyjna
Ob.1 Pompownia $ciekéw i komora krat
Ob.2 Budynek sitopiaskownika

Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Ob.15 Budynek technologiczny nr 2
Ob.18A, 18B Suszarnie stoneczne

Roboty rozbidrkowe:

Ob.2A Piaskownik o przeptywie poziomym
Ob.3A Osadnik wstepny

Ob.4A Reaktory biologiczne

Ob.5A Osadniki wtérne

Ob.9 Zageszczacz osadu

Ob.11 Poletko osadowe

Ob.12 Stacja zlewcza

Ob.15 Budynek technologiczny nr 2 — dobudéwka
Ob.21 Stacja trafo

Wiata na osad

Tunel foliowy na osad

Kanaty zelbetowe zewnetrzne

Silos wapna

Tom Il /2

Czes¢ architektoniczno — konstrukcyjna

Ob.3 Osadnik wstepny

Ob.3A Pompownia flotatu z osadnika wstepnego
Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne

Ob.5A, 5B Osadniki wtorne

Ob.6 Pompownia flotatu z osadnikéw wtérnych
Ob.7 Urzadzenie pomiarowe

Ob.10 Zageszczacz grawitacyjny osadu

Ob.11 Zbiornik osadéw zmieszanych

Ob.12 Pompownia osadéw

Ob.13 Biofiltr

Ob.14 Wydzielona komora fermentacyjna WKF + klatka schodowa
Ob.16A,16B Zbiorniki osadu przefermentowanego
Instalacja biogazu:

Ob.17.1 Zbiornik biogazu

Ob.17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu
0Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu

0Ob.17.4 Pochodnia biogazu

Ob.17.5 Studnia kondensatu

Ob.17.6 Studnia filtru PP

Ob.19 Stacja koagulantu

0Ob.20 Stacja zlewcza

Ob.21A Stacja trafo

Ob.21B Agregat prgdotwérczy

Kanat zbiorczy $ciekéw oczyszczonych

Tom 11 /2

Czes¢ instalacyjna — c.o i wentylacja

Tom 11 /3

Czes¢ instalacyjna — wod.-kan

Wykaz d

okumentacji projektu wykonawczego:

Tom |

Projekt drog i placow wewnetrznych

Tom I

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
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Czes¢ architektoniczna

Ob.1 Pompownia $ciekéw i komora krat
Ob.2 Budynek sitopiaskownika

Ob.9 Budynek technologiczny nr 1
Ob.15  Budynek technologiczny nr 2
Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne
Ob.21A  Stacja trafo

Ob.23  Budynek administracyjno-socjalny

Tom Il /1A

Czes¢ konstrukcyjna

Ob.1 Pompownia $ciekéw i komora krat

Ob.2 Budynek sitopiaskownika

Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Tom Il /1B |Ob.15  Budynek technologiczny nr 2
Ob.16A,16B Zbiorniki osadu przefermentowanego
Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne

Ob.21A  Stacja trafo

Ob.21B  Agregat pragdotworczy

Czes¢ konstrukcyjna
Ob.3 Osadnik wstepny
Ob.3A  Pompownia flotatu z osadnika wstepnego
Ob.5A, 5B Osadniki wtorne
Ob.6 Pompownia flotatu z osadnikéw wtérnych
Ob.7 Urzgdzenie pomiarowe
Ob.10  Zageszczacz grawitacyjny osadu
Ob.11 Zbiornik osadéw zmieszanych
Instalacja biogazu:
Tom 11 /2 Ob.17.1 Zbiornik biogazu
0Ob.17.2 Wezet rozdzielczo tloczny biogazu
0Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu
Ob.17.4 Pochodnia biogazu
0Ob.17.5 Studnia kondensatu
Ob.17.6  Studnia filtru PP
0Ob.19 Stacja koagulantu
0b.20 Stacja zlewcza
Kanat zbiorczy $ciekdéw oczyszczonych

Czes¢ konstrukcyjna

Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne
Ob.12  Pompownia osadéw

Tom W73 15513 Biofiit

Ob.14  Wydzielona komora fermentacyjna WKF + klatka schodowa

Tom Il /1 | Projekt technologiczny

Sieci miedzyobiektowe

- Sieci technologiczne i biogazowe
Tom Il /2 - Kanalizacja sanitarna

- Sie¢ wody pitnej i technologicznej
- Sie¢ cieplna

Tom IV /1 |Projekt instalacyjny kogeneratorowni i kottowni

Tom IV /2 |Projekt instalacyjny co, ctw i went.

Tom IV /3 |Projekt instalacyjny wod-kan.

Tom V /1 Projekt instalacji elektrycznych i AKPIiA

Tom V /2 Projekt instalacji elektrycznych SN

10
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1.4.2. DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE: < { Sfor;jma(:mlf(vano: Nagtéwek 3;Podtytut2;Podtytu32, Odstep }
- m A a L rzed: 0 pkt
o N - S N [Sformatowano: Bez punktordw lub numeracji ]
1) Wykonawca we wiasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej, przed rozpoczeciem Robot
sporzadzi nizej wymienione opracowania:
a) Uzupetnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie wynikajgcym z danych technicznych
zakontraktowanych urzgdzen, materiatdw i wyposazenia w__tym opracowanie
szczegotowego algorytmu sterowania bedgcego podstawg do napisania programu
sterowania,
b)Program wg pkt. 5.3 oraz kl. 8.3 WK [Sformatowano: Wyréznienie ]
¢) Projekt organizacji robét;
d)Projekt rozbidrek  sformatowano: Wyréznienie )
e)Program Zapewnienia Jakosci —wg pkt. 6.1 - [ Sformatowano: Wyréznienie ]
f) Projekt zagospodarowania Terenu Budowy,
g)Plan BIOZ
h)Dokumentacie z przeprowadzonej wizii lokalnej terenu budowy ~wg pkt. 1.5.3  sformatowano: Wyréznienie )
i) Szczegdtowy harmonogram finansowania
]) Projekty robét tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét
Statych
k) Projekty fundamentéw i konstrukciji wsporczych dla tablic,
I) Projekt zaplecza technicznego budowy,
2) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, w trakcie robét lub po ich zakorczeniu, sporzadzi
nizej wymienione opracowania:
a)Projekt rozruchu,
b)Program Préb koncowych;
¢) Dokumentacijg powykonawczg — zgodnie z punktem 1.4.17
d)Dokumentacje geodezyjna,
e)Instrukcje BHP,
f) Instrukcje ochrony przeciwpozarowej,
g)Program szkolen,
h)Instrukcje urzadzen energetycznych,
i) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu po modernizaciji,
i) Sprawozdanie z badan pomiaréw czynnikéw szkodliwych na stanowiskach pracy,
k)DTR urzadzen
1) Instrukcje obstugi i konserwaciji urzgdzen — zgodnie z punktem 1.4.16
m) Instrukcje eksploatacii oczyszczalni po modernizacii,
n)Instrukcie BHP i ppoz,
0)Atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen
p)Protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw
4 . [Sformatowano: Nie Wyréznienie ]
[Sformatowano: Bez punktoréw lub numeracji ]

Cata wyzej wymieniona dokumentacja powinna by¢ wykonana w ilosci egzemplarzy ustalonych z
Zamawiajacym w jezyku polskim oraz dodatkowo jeden komplet dokumentacji w formie

11
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elektronicznej w formacie do edycji — txt, exel lub doc oraz rysunki w formacie do edycji - dwg, dxf,
dwf lub dws.

+42.1.4.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Wykonawca po zakonczeniu Robét lub ich czesci, a przed przejeciem przez Zamawiajgcego,
przeprowadzi rozruch technologiczny kazdej samodzielnej instalacji, ciggu technologicznego
oczyszczalni w celu wykazania poprawnos$ci jego dziatania, osiggnigcia zaktadanych parametréow
instalaciji jak réwniez oczyszczalni jako catosci.

Rozruch prowadzony bedzie przez personel Wykonawcy przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego pod nadzorem Inzyniera.

Rozruch powinien by¢ prowadzony przez grupe rozruchowg z udziatem pracownikow
przewidzianych do statej eksploatacii.

Nalezy rozpoczgé od mechanicznego rozruchu ktéry przeprowadza sie ,na sucho” zgodnie
z instrukcjg rozruchu oraz wytycznymi producenta urzgdzen. Polega on na sprawdzeniu czystosci,
szczelnosci, droznosci oraz wilasciwych zamocowan i dziatania rurociggdw oraz urzadzen
mechanicznych wchodzgcych w sktad obiektu. W ramach tego rozruchu przeprowadzane sg préby
ruchowe urzgdzen na biegu Juzem”. Podstawowym celem rozruchu mechanicznego jest
sprawdzenie, przygotowanie i uruchomienie poszczegdlnych urzgdzen i obiektdw oraz przekazanie
ich do rozruchu technologicznego.

Skontrolowa¢ nalezy potgczenia elektryczne i sterujgce oraz gotowosé napedow do pracy. Nalezy
rozpoczg¢ od mechanicznego rozruchu obejmujacego sprawdzenie dziatania armatury. Nalezy
dokonac probnych otwar¢ i zamknie¢ armatury.

W _nastepnej kolejnosci nalezy wykonaé rozruch hydrauliczny pod obcigzeniem wodg. W tym
okresie nalezy sprawdzi¢ szczelnoS¢ przejS¢ rurociggu przez $ciany, i prawidtowosé
hydraulicznego funkcjonowania obiektu, wyregulowaé¢ przelewy i obserwowac prawidtowos$é
dziatania urzadzen, wyskalowa¢ urzgdzenia pomiarowe i wyreqgulowac urzgdzenia.

Rozruch hydrauliczny uznaje sie za zakonczony po probie polegajacej na 72-godzinnej
bezawaryjnej pracy urzadzen pod obcigzeniem medium zastepczym.

Ostatecznym celem przeprowadzonych prac rozruchowych jest stwierdzenie mozliwosci
obcigzenia urzadzen medium docelowym.

W ramach tej czesci rozruchu nalezy skonfrontowaé zgodno$é wykonania obiektéw i instalacji z
projektem, ustali¢ rzeczywiste parametry pracy urzgdzen i poréwnac z danymi projektowymi.

Przed odbiorem koricowym obiekt, urzgdzenia oraz rurociggi muszg by¢ oznakowane zgodnie z
PN. Rurociggi musza posiada¢ oznakowanie rodzaju medium, kierunku przeptywu.

Przeprowadzenie rozruchu powinno polega¢ na:

-_udziale Grupy Rozruchowej w koordynowaniu przebiegu koncowej fazy robét budowlano —
montazowych

-_opracowaniu W _miare potrzeby szczegdtowych, specjalnych bgdz uzupetniajgcych instrukcii
rozruchowych

-_sprawdzeniu zgodnosci wykonania obiektu z projektem

-_przeprowadzeniu préb rozruchowych

-_zapewnieniu udziatu w rozruchu specjalistycznych branzowych grup rozruchowych

-_prowadzeniu dokumentaciji rozruchowej

-_opracowaniu sprawozdania korncowego z wykonanych prac

-_osiggniecia warunkow dopuszczenia obiektu do eksploatacji wstepnej

-_przekazaniu oczyszczalni (zespotéw obiektéw) do eksploatacji wstepnej

Eksploatacja obiektéw powinna by¢ prowadzona na podstawie instrukcji obstugi. Serwisowanie i
utrzymanie urzadzen w ruchu nalezy realizowa¢ zgodnie DTR urzgdzen.

W czasie rozruchu technologicznego jakos¢ sciekéw powinna spetnia¢é wymagania podane
w_pozwoleniu wodno-prawnym. Rozruch prowadzony bedzie przez personel Wykonawcy przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego pod nadzorem Inzyniera.
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Szczegdtowe wymagania dotyczgce rozruchu opisano w ST-05,

[ Sformatowano: Wyréznienie

1.4.4. ROBOTY GEODEZYJNE | TYCZENIE

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji podlegajg
obiekty budowlane, sieci i kanalizacje teletechniczne oraz wszelkie instalacje elektryczne utozone
w gruncie, a takze przytgcza do obiektéw elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne.

1.5.1.4.5. SZKOLENIA <

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen eksploatacyjnych i serwisowych dla
personelu Zamawiajgcego przewidzianego do eksploatacji poszczegdlnych obiektow.
Celem szkolen jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego Zamawiajgcego w

zakresie zarzadzania, eksploataciji i utrzymania wszystkich elementéw obiektu, zawierajgcych,
miedzy innymi, takie aspekty jak: inzynieryjne, elektro-inzynieryjne, mechaniczne, automatyka
pomiarowa, sterowanie, bezpieczenstwo, transport materiatéw itd. w satysfakcjonujgcy i
profesjonalny sposaéb.

Wykonawca musi opracowac i zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego program szkolenia (wraz z materiatami
szkoleniowymi) zawierajgcy szczegoétowy opis uruchamiania, konserwacji i obstugi maszyn,
urzadzen i instalacji. Szkolenie winno obejmowac seri¢ szkolen teoretycznych i praktycznych. Szkolenia
powinny zostaé przeprowadzone i zakoriczone przed zakoriczeniem robdt, fi. wystawieniem Swiadectwa
Przejecia.

1.7.1.4.6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY <

Wykonawca ma obowigzek uzyskac informacje na temat warunkéw miejscowych i anomalii
majgcych miejsce w regionie w przesztosci i za pomocg zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczy¢
teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada petne prawo do Terenu Budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami. Zamawiajgcy w_terminie
okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujgcej oczyszczalni $ciekéw. Wszystkie prace,
ktére beda polegaty na potgczeniu nowych urzgdzen i instalacji z funkcjonujgcymi muszg uzyskaé
zgode Inzyniera i by¢ ujete w Programie, ktéry zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Budowa realizowana _bedzie wydzielonymi _odcinkami/weztami _zgodnie z Programem.
Przekazywanie Terenu Budowy bedzie dokonywane uzgodnionymi etapami. Przekazywanie
poszczegdlnych obiektdw, instalacji na ktérych bedg realizowane roboty objete Kontraktem
odbywac sie bedzie zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera
Programem wg Klauzuli 8.3. Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— _utrzymania porzadku na Terenie Budowy,
— utrzymania w czystosci drég na Terenie Budowy oraz drég dojazdowych

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy niepogorszonego
w poréwnaniu_do stanu pierwotnego zgodnie z klauzulg 4.23, 10.4 Warunkéw Kontraktu, poza
przypadkami udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.
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1.4.7. ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH <

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposéb

Sformatowano: Wciecie: Z lewej: 0 cm, Wysuniecie: 1,27
cm, Z prawej: -0 cm, Odstep Przed: 12 pkt, Po: 4 pkt,
Interlinia: pojedyncze, Tabulatory: 1,27 cm, Tabulator listy +
Niew 2,25cm

oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowac,
opisac, i sfotografowac.

Dokumentacje taka nalezy przekaza¢ Inzynierowi w dwdch egzemplarzach oraz w_ wersji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Roboét na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji
lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuije Inzyniera, tak, aby
umozliwi¢ obecnosé na niej przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkich innych zainteresowanych
Wiadz.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci
stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu i/lub
instytucji przeprowadzajgcej inspekcie.

173.1.4.8. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonywane beda na terenie czynnej i eksploatowanej oczyszczalni $ciekow w zwigzku z
czym Wykonawca przy organizacji robét budowlanych uwzgledni konieczno$é zachowania
ciggtosci pracy oczyszczalni oraz wymaganych efektdow oczyszczania $ciekéw. Szczegotowe
wymagania patrz punkt 5.5.

1.72:1.4.9. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego cze$¢ poniesie szkody lub straty z winy
Wykonawcy, tenze na swoj wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakorczeniu
Robot stan terenu budowy spetniat wymogi zarzadcy nieruchomosci. Przystgpienie do usuwania
powstatych uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w koszt robét.

Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia catego terenu budowy, urzadzen, sprzetu itp. od
wszelkich zdarzen losowych.

1.73.1.4.10.  OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca powinien:
- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie
unika¢ szkdd lub ucigzliwosci dla osdb trzecich lub wlasnosci spotecznej i innych, a
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wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem gruntu i ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom,
zwigzanym ze srodowiskiem podczas wykonywania Robét.

1+74.1.4.11. ZAPLECZA DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekaze go Wykonawcy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy, Projekty Budowlane i
Wykonawcze oraz Dokumentacje badarn geotechnicznych w terminie podanym w zatgczniku do
oferty. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na terenie OS powierzchnie do zagospodarowania na
zaplecze budowy razem z miejscami przytaczenia medidw, stuzacy do stworzenia zaplecza
biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu petnego prawa do dysponowania nim
na okres budowy. Wykonawca po zakonczeniu budowy przywréci zajmowang powierzchnie do
stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera, zbuduje
zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.

Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera.
Gdy Inzynier zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni respektowat.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wymogi wtasciwej organizacji budowy, wielkosci zaplecza
socjalno biurowego, obiektdw magazynowych jak réwniez wymogi ochrony $rodowiska oraz
funkcje, jakg winien spetni¢. Projektowane =zaplecze nie moze =zakiéca¢ normalnego
funkcjonowania otoczenia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przytaczy, utrzymania ich
przez caly czas trwania budowy, rozbiorki i przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku
uzycia elementoéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla wydzielonych
obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci i odpadki
regularnie usuwane z terenu oczyszczalni Sciekow.

Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje sie takze place magazynowe i postojowe oraz drogi
tymczasowe do zaplecza budowy.
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Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. llo$¢, jakos¢ i mozliwe ciSnienie wody bedzie tematem oddzielnych uzgodnien.
Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przytgcza po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym. Przytgcza bedg wykonane w sposéb wtasciwy oraz
beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytgcza
zostang usunigte z zakonczeniem Robdt, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.
Koszty zuzytej wody ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy wskaze punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Moc udostgpniona bedzie
tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialnos¢
wystapi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na udostepnienie energii elektrycznej.
Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z
Zamawiajgcym.

Wykonawca ma stosowa¢ sie¢ do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez
Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on
zobowigzany ponies¢ koszty podigczenia do istniejacych przewodéw gtéwnych, przewoddw
instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne
wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg tras
instalacji zasilajgcych od miejsca przytgczenia do uktadu pomiarowego wykonanych w zwigzku z
instalacjg muszg uzyska¢ pozytywng opinie Zamawiajgcego. Koszty zuzytej energii elektrycznej
ponosi Wykonawca.

W jakimkolwiek przypadku, gdy Zrédiem pobieranego prgdu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzgtu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie
za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powzigcie wszelkich Srodkow
bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrédia pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za prawidlowe wykonanie i eksploatacje instalacji
elektrycznych powstatych na potrzeby budowy.

Biura

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie moga
mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sagsiedztwie zaplecza
budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera Projektem.

Biuro Inzyniera oraz zasady jego funkcjonowania objete sg odrebnym kontraktem.

1+75:1.4.12. TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o
pomocowym wspotfinansowaniu projektu przez Unig¢ Europejska. Dla spetnienia tego wymagania
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Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne przez okres wykonywania roboét.

Wymagania odnosnie tablic informacyjnych i pamigtkowych jak i ich umieszczania muszg spetniac
wytyczne do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych przedsiewziecia z—Funduszu

ndino mia one-na stronie-internatowe Min ospnod

http-iwamnas i Lgov: H\Nyvtvezrel POIS.

Tablice informacyjne ustawiane sg w miejscu realizacji projektu, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego, niezwtocznie po rozpoczeciu Robét. Tablice informacyjne wystawione w ramach
poszczegdlnych kontraktéw nalezy zachowaé do czasu umieszczenia tablic/y pamigtkowych/ej.

Po zakonczeniu realizacji tablice informacyjne zostang zastgpione tablicami pamigtkowymi.
Stata tablica pamigtkowa powinna byé wykonana w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i umieszczona w
miejscu wskazanym przez niego.

Tablice pamigtkowe muszg spetnia¢ aktualne wymagania do prowadzenia dziatan informacyjnych i
promujacych przedsiewziecia PQIS.

1#6:1.4.13. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oso6b
nieupowaznionych i dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow
majatkowych i materiatéw przez caly czas trwania Kontraktu. Wykonawca w ustalonym i
wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie oczyszczalni $ciekdw bedzie przechowywat
swoéj sprzet budowlany, materialy i wyposazenie. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit Zadnej
odpowiedzialnos$ci za sprzet, materiaty czy urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie robot na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze w zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz w
spos6b bezdyskusyjny bedzie uznawat zwierzchnos¢ stuzb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch
materialowy do wewnatrz i na zewnatrz terenu Oczyszczalni Sciekéw bedzie odbywat sie na
podstawie odpowiednich dokumentéw, okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za
bezpieczenstwo i dozor mienia stuzbom. Wzory dokumentéw zostang w odpowiednim czasie
przedstawione przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przez caly czas prowadzenia
Robét Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony majgce na celu
zabezpieczenie zycia i zdrowia oséb wykonujgcych swoje obowigzki w ramach Kontraktu, jak
réwniez osob postronnych nie majgcych zwigzku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie
Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i $wiatta
sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzgdzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody
i bezpieczenstwa Zamawiajgcego, eksploatatora i innych oséb. W szczegdlnosci rozmieszczenie
tymczasowych przej$¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na
Terenie Budowy, biur, magazynéw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatéw tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robét oraz za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby Roboty lub elementy Robdt bylty w
zadowalajgcym stanie.

Oznakowanie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie robdét odpowiedniego oznakowania
informujacego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy i
spetniajgcego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP. Oznakowania, ich plan i
sposob wykonania wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera i musza by¢ ustawione przed
rozpoczeciem odpowiednich prac.

174-1.4.14.  WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Eksploatatorem, Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem
koniecznych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
e przygotowanie terenu,

e wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier.

1+78-1.4.15. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla
budowy usytuowanej przy drodze wewnetrznej wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska odpowiednie uzgodnienia Inzyniera. Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu
projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni uwzgledni ochrone drog pozarowych.

1.4.16. INSTRUKCJA OBSLUGI | KONSERWACJI - Sformatowano: Wciecie: Z lewej: 0 cm, Wysuniecie: 1,27
. cm, Z prawej: -0 cm, Odstep Przed: 12 pkt, Po: 4 pkt,
Wykonawca przygotuje: Interlinia: pojedyncze, Tabulatory: 1,27 cm, Tabulator listy +
Niew 2,25cm

o Instrukcje techniczno - technologiczng eksploataciji oczyszczalni

e Instrukcije BHP dla oczyszczalni

o Instrukcje ppoz dla oczyszczalni

e Instrukcje stanowiskowe
Instrukcije: technologiczna, BHP i ppoz powinny by¢é wykonane z uwzglednieniem podziatu na
wezly lub obiekty stanowigce funkcjonalng catosé.

Instrukcie BHP, ppoz. i stanowiskowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Instrukcja techniczno-technologiczna powinna by¢é dostatecznie szczegdtowa, aby Zmawiajgcy
mogt eksploatowac¢, konserwowadé, i utrzymaé w ruchu wezly, obiekty, urzgdzenia i instalacje
pomocnicze i powinna i zawiera¢ w szczegolnosci:

Wyczerpujgca charakterystyka techniczno-technologiczna kazdego wezta i obiektu zawierajaca:

® Opis wyposazenia w urzgdzenia zawierajgcy

¢ Nazwa i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu;
¢ Model, typ, numer katalogowy;

e Podstawowe parametry techniczne;
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e Lokalizacije;
¢ Unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach.

o Liste zalecanych cze$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg
powodowaé konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia
w przysziosci koniecznosci ich wymiany

e codzienne czynnoéci eksploatacyjne

e utrzymanie w ruchu

® opis procesu technologiczneqo i jego kontroli

® Opis sterowania automatycznego

* podstawowe awarie i procedury postepowania

e czes$¢ rysunkowg zawierajgca:

¢ Plan sytuacyjny

e Schemat technologiczny

¢ Rzuty obiektdw z lokalizacjg urzadzen i instalacji

Instrukcje zostang dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach
czteropierscieniowych w_twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony
i odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 bedg sktadane
i gromadzone w_okladkach w taki sposéb by mozliwe byto ich roziozenie bez koniecznosci
zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach i innych
zrodtach informacii dla obstugi, na ktérych sg opisy lub napisy o charakterze informacyjnym musza
by¢ wykonane w jezyku polskim.

1.4.17. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA < | Sformatowano: Wciecie: Z lewej: 0 cm, Wysuniecie: 1,27

) . L. L, L. L. , cm, Z prawej: -0 cm, Odstep Przed: 12 pkt, Po: 4 pkt,
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozyé Zamawiajgcemu przed Przejeciem Robodt Interlinia: pojedyncze, Tabulatory: 1,27 cm, Tabulator listy +
Dokumentacje Powykonawczg przedstawiajgcg obiekty tak, jak zostaty zrealizowane, z Niew 2,25 cm

zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegolnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, z naniesionymi charakterystycznymi domiarami wraz z
kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Inwentaryzacja powykonawcza winna byé opracowana
przez specjalistyczne przedsiebiorstwo geodezyjne, a pomiar naniesiony do zasobu geodezyjno-
kartograficznego Os$rodka Dokumentacji Geodezyijnej i Kartograficznej. Inwentaryzacjia ma byé
wykonana zgodnie przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie, na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500 (1:1000) obejmujgcych petne sekcje tych map.

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowig:

a) Projekt Budowlany oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku<— '"[Sformatowano: Wiecie: Z lewej: 0 cm

wykonywania Robét;

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza, zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu;

¢) oryginat Dziennika Budowy (uzupetniony wg pkt 6.9.1) wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy
(kierownika budowy):

-_zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami«— '"[Sformatowano: Wiecie: Z lewej: 0,61 cm

pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- _doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku Terenu Budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

d) Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatow; R [ Sformatowano: Wciecie: Z lewej: 0 cm
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e) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy;
f) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;
a) Wszelkie instrukcje odnosnie do uzytkowania Robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje Powykonawczg do przeqgladu przed
rozpoczeciem Prob Koricowych.

Jezeli w trakcie Préb  Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robét Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkow
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz
w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.

1.8.1.5.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. 2013 r. Nr 0, poz. 907 z pdzniejszymi zmianami).

Teren Budowy —oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ Roboty State i do ktérych maja
by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty oraz wszelkie inne przestrzenie wyspecyfikowane
w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy;

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany, o ktérym mowa w art. 2
pkt 1 Rozporzadzenia Nr 305/2011;

AKPIA — Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka - zakres inwestycji/rob6t branzowych
majgcych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje okreslonych parametréw
technologicznych procesu oczyszczania $ciekow.

Ciag technologiczny oczyszczania sSciekéw - zespdt obiektéw i instalacji
technologicznych, w ktérych prowadzony jest proces oczyszczania $ciekow.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Inzynier — Inzynier Kontraktu — jednostka powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inzynier w przedmiotowym kontrakcie

Kanalizacja sanitarna - system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania
Sciekéw od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni $ciekow,

Kanalizacja grawitacyjna - system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw
Sciekdéw wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkéw kanalizacji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami zgodnie z Prawem Budowlanym

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie
lub wyznaczona przez Wykonawce zgodnie z klauzurg 4.3 (Przedstawiciel Wykonawcy),
dziatajgca w imieniu Wykonawcy;

Kolektor - rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego sprowadzane sg kanaty uliczne w
ramach jednej zlewni kanalizacyjnej,

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.
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Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Oczyszczalnia sciekow - zaktad oczyszczania Sciekow i stabilizacji osadéw $ciekowych z
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektdw energetycznych i innej
infrastruktury niezbednej do funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Podtoze - grunt lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Pompownia/Przepompownia - urzgdzenie technologiczne ztozone ze zbiornika roboczego i
urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania medium energii kinetycznej
niezbednej do uzyskania minimalnych warunkéw przeptywu,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej nie bedaca strong kontraktu (Prawo Budowlane).

Przedmiar Robé6t - wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda sztuczna - dzietlo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, rurociag itp.

Punkt zbiorczy - urzadzenie kanalizacyjne do ktérego doprowadzane sa $cieki w ramach
zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa,

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgiji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociag cisnieniowy - rurociag, w ktérym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno$nikéw,

Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociagi $ciekdéw i osadéw tgczace
obiekty technologiczne oczyszczalni $ciekébw zgodnie z wymaganiami procesu
technologicznego.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych witazu,
uzbrojenia.

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze oczyszczalni
Sciekow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ I-go gatunku i muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie o wyrobach budowlanych i Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

- oswiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg i przepisami jezeli sg wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej przywotano nazwy
handlowe, technologiczne lub nazwe producenta urzadzenia nalezy traktowaé takie wskazanie
jako okreslenie niezbednego minimalnego standardu jakosci i wkasnosci techniczno — uzytkowych
dla zastosowanych materiatéw, urzadzen i technologii. Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie,
a nastepnie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen niz podane w dokumentacji projektowej
pod warunkiem zapewnienia parametréow nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji. W takiej
sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty i
urzadzenia. Ztozone wyzej wskazane dokumenty bedg podlegaly ocenie przez autora
dokumentaciji projektowej, ktory sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia
przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu ,nieréwnowaznosci”
zaproponowanych ,zamiennikéw”.

Ryzyko oferowania innych materiatéw i urzgdzen niz podane w dokumentacji projektowej ciazy na
Wykonawcy. W przypadku negatywnej Opinii Inzyniera, Wykonawca musi zrealizowa¢ rozwigzanie
projektowe.

Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych). Dostarczane urzgdzenia winny spetnia¢é wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn Dz.U. Nr 199.1228 z dnia 7 listopada 2008 r.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania,
ze wyroby uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggty spetniaja wymagania okreslone w
ST w czasie postepu Robét.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy Inzynierowi atesty wytworcy
lub Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow, jak réwniez wyniki
przeprowadzonych badan w trakcie Robét .

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania
w sposoéb okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie mogg wystepowac¢ na
miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych
granicach:

Temperatura -30 do +35°C
Wilgotnosé¢ 10 do 95 %
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

2.2. Zrédta pochodzenia wyrobow (materiatow i urzadzen)

Wykonawca poda w terminie skladania Oferty nazwy producentéw, od ktérych zakupi materiaty i
urzadzenia. Lista materiatéw, elementéw i urzadzen, dla ktérych konieczna jest identyfikacja
producenta zamieszczona jest w Zatgczniku Nr 8 do Instrukcji Dla Wykonawcow.

W przypadku materiatéw i drobnych urzgdzen nie wymienionych w liscie urzadzen, kazdorazowo
na trzy tygodnie przed sktadaniem zamoéwien na ich zakup, Wykonawca bedzie przedstawiat
Inzynierowi nazwy producentéw i firm dystrybucyjnych od ktérych proponuje je pozyskac oraz
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wykonawca nie zlozy zamoéwien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania akceptaciji
Inzyniera, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Uzyskanie akceptacji Inzyniera na zakup danych materiatéw z konkretnego zrédta nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego Zrédta majg takg akceptacje. Wszystkie dostarczone materiaty,
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urzadzenia i sprzet muszg spetniaC wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
surowcOw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajagc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
surowcow z jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
Robét.

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopdw na terenie budowy bedg wykorzystane do
Robét, odwiezione na odktad, nadmiar zagospodarowany na terenie oczyszczalni - odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. Dokumentacja urzadzen

Dla wszystkich nowo zabudowanych urzadzen Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno -
ruchowg (DTR) w jezyku polskim. Podreczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej beda
obejmowac ponizsze wytyczne oraz zapisy SIWZ:
- Schemat procesu i instalacji.
- Liste czesci sktadowych Urzadzenia.
- Rysunki ztozeniowe.
- Opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systeméw i ich czesci.
- Zalozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzgdzen/systemow.
- Schematy elektryczne potgczen.
- Certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty prob etc.).
- Obliczenia (wytrzymatosé, osiagi etc.).
Wymagan dotyczacych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i
lokalizacjg potgczen z innymi elementarni oraz z ciezarem urzadzenia.

Zalecenia dotyczace:

- sposobu magazynowania,

- wiasciwego montazu,

- przeprowadzenia rozruchu,

- prowadzenia prawidtowej eksploatacji,

- wiasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzadzen i instalaciji,

- przeprowadzenia konserwacji (wraz z ich czestotliwoscig) i napraw,

- czasookresy wraz z zakresami remontow,

- czasookresy wraz z zakresami przegladow,

- wykaz czesci zamiennych i zuzywajgcych sie oraz materiatéw eksploatacyjnych wraz

z czasookresami ich wymiany.

Wszelkie warunki wywotujgce alarm lub stanowigce awarig¢ powinny zosta¢ podane
z przedstawieniem wtasciwej w danej sytuacji reakcji personelu. Inzynier nie wyda Swiadectwa
Przejecia do czasu, gdy Szczegdtowe Instrukcje Obstugi obiektéw wraz z zatgcznikami nie znajdg
sie w jego posiadaniu.
Nalezy stosowaé urzadzenia, do ktorych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktérych sie¢
serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.
Razem z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg Wykonawca przediozy Inzynierowi nastepujgce
dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):
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- Gwarancje zgodne z warunkami Kontraktu.

- Wyniki testéw pracy urzadzen w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi warunkami
pracy.

- Swiadectwa legalizacji urzadzen.

- Programy komputerowe (licencje) oraz kody zrodtowe.

2.4. Kwalifikacja wlasciwosci wyrobéw (materiatéw i urzadzen)

Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokona sprawdzenia i oceny urzadzen i materiatow
dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Dokumentacjag Projektowa.

Zadne materialy i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich
akceptacjg przez Inzyniera. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na wyrobach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile
uzna to za whasciwe juz po ich dostawie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robét beda nowe i nieuzywane,
chyba, ze sg wyraznie dozwolone w Kontrakcie.

Wyroby muszg by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wyroby, ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do
obrotu na rynku polskim .

Na zyczenie Inzyniera takie Swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione
do wgladu.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacii, a przed przedstawieniem
probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane
podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Jezeli w niezawistej
opinii Inzyniera jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia prébek lub przeprowadzenia badan,
takie probki zostang dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zmiany w wykazach materialowych podczas realizacji Kontraktu

Wykonawca moze w trakcie realizacji rob6t dokonaé zmiany dostawcy materiatow i urzadzen na
warunkach okreslonych w pkt. 2.1 Wymagan Ogélnych. Powinien on powiadomi¢ Inzyniera o
sugerowanych zmianach i przedstawi¢ do zatwierdzenia udokumentowane dowody, ze produkt
alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w liscie pod wzgledem materiatu,
bezpieczenstwa, niezawodnosci, przeznaczenia, kompatybilnosci z pozostatymi elementami,
dostepnosci akcesoridw i parametrow eksploatacyjnych. Zamawiajgcy ustosunkuje sie do
zaproponowanej zmiany.

W przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty
takich zmian.

2.6. Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwioki i w odpowiednim czasie na Teren
Budowy, catkowicie na wiasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego,
wszelkie materialy i urzadzenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i Rysunkami koniecznymi do
wykonania  dostaw, robdt budowlano-montazowych, rozruchu, uruchomienia, préb
technologicznych, prébnej eksploatacii i bezpiecznej eksploataciji OS.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatow i urzgdzen byta zharmonizowana z postepem
robét i zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robdt. Dostawcy,
materiatow i urzadzen bedg odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy majg spetniac¢
wszystkie wtasciwe wytyczne.
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2.7. Materiaty niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania si¢ ze sobg powierzchni dwéch niejednakowych materiatéw, a wszedzie
tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te musza by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych
potencjatéw nie przekraczata 250 miliwoltéw. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng
technike zabezpieczenia stykajacych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia roznicy
potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.

2.8. Wady materiatéw

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatéow, ktére w opinii Zamawiajgcego sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od
Wykonawcy uzyskania materiatbw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdg sie materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, bez prawa do zgdania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inzynier Roboty takie mogag by¢
zatrzymane, przedmiot Robdt rozebrany i usuniety z Terenu Budowy w ramach Ceny
Kontraktowe;.

2.9. Wymagania dotyczace transportu i sktadowania

2.9.1. LISTY PRZEWOZOWE

Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urzadzenia, instalacje, armatura) bedg transportowane w
warunkach zabezpieczajgcych ich uszkodzenie.

Kazda skrzynia lub pakunek stanowigce dostawe bedg zawiera¢ list zatadunkowy w wodoodpornej
kopercie. Wszelkie elementy dostaw bgdg wyraznie oznakowane dla celdw identyfikacji wedtug
listy zatadunkowej.

2.9.2. OZNACZENIA OPAKOWAN

Wszelkie skrzynie, pakunki itd. bedg wyraznie oznakowane wodoodpornym materiatem z
podaniem wagi, miejsc zatozenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia bedg takze zawieraé
nieusuwalny znak identyfikacyjny wigzacy je listg zatadunkowa. Skrzynie bedg oznaczone nazwa
Wykonawcy oraz nazwg i danymi placu budowy. Informacja ta bedzie podana czytelnymi literami a
wszystkie oznaczenia wykonane zostang (czerwong lub czarng) farbg. Przestrzenne elementy
stalowe, rury, zawory, nie pakowane w skrzynki elementy armatury oraz czesci metalowe zostang
oznakowane w podobny sposob. Jezeli bedzie to niemozliwe to informacja spedycyjna winna
zosta¢ wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem.

2.9.3. SKLADOWANIE | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robodt, byly odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i warunkami
atmosferycznymi, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci do Robét i byty dostgpne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6ét.

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktéry w jego opinii
moze stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodnos¢ dla os6b postronnych, przejezdzajgcych
pojazdéw albo znajdujgcych sie w sgsiedztwie drég, zaktadéw ustugowych i konstrukciji.
Zamawiajacy moze rowniez zarzgdzi¢ wymiane lub modyfikacje Sprzetu wywierajgcego negatywny
wptyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088 z roku 2004 — z pézniejszymi
zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 108 poz. 908
z roku 2005 z pozn. zm.)

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera

.Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontrakiem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

26




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
ST-00 — Wymagania ogoélne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach realizacji obiektu réwniez wszystkie prace nie
uwzglednione w projekcie i niemozliwe do stwierdzenia z powodu braku dostgpu do obiektow
istniejgcych wypetnionych sciekami.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Wykonawca winien przekaza¢ Inzynierowi w dwéch egzemplarzach szczegétowa metodologie prac
budowlanych opisujgcg proponowane technologie budowlane oraz program wykonania Robét. Na
ich poparcie powinny zostaé przeprowadzone obliczenia dotyczace wykonania Robot
Tymczasowych, majgcych na celu zabezpieczenie wykopoéw oraz rusztowan i deskowan
konstrukcji betonowych i zelbetowych..

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskaé pisemng aprobate
Inzyniera.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego
zobowigzan kontraktowych zwigzanych z dbatoscig o cato$¢ Robét ani z odpowiedzialnosci za
powstate wypadki lub uszkodzenia.

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robot. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostaé przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robdt bedg obcigzaty Wykonawce.

5.3. Program
Wykonawca przy sporzgdzaniu Programu w_oparciu o Klauzule 8.3 Warunkéw Kontraktu
uwzgledni nastepujgce czynniki i warunki:

a) przeprowadzenie Robdt przy utrzymaniu ciggtosci pracy oczyszczalni,

b) wytagczenia i wigczenia obiektdw/weztdéw z/do eksploatacji nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z
Inzynierem i Uzytkownikiem oczyszczalni i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i
Inzyniera

€) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

d) zapewnienie dojazdow i wyjazdéw z Terenu Budowy przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét,

e) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacia Ruchu powinny znajdowaé
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

f) _okreslenie stref wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgca zabudowe: przed przystapieniem
do Robot nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzgdzi€¢ inwentaryzacje iocene stanu
technicznego; Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowy Program w formie uzgodnionej z Inzynierem w
terminie zgodnym z kl. 8.3 WS. Program winien byé uaktualniany przez Wykonawce co miesigc
jesli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie.

Ze wzgledu na charakter Kontraktu, tzn. modernizacje istniejgcej oczyszczalni $ciekéw, Program
musi_zosta¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Inzyniera. Wszystkie prace moggce zakidcié
funkcjonowanie ciggu technologicznego muszg byé planowane i realizowane pod nadzorem
Inzyniera i Uzytkownika.

W_trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ niezakibcony proces oczyszczania $ciekow
i zagospodarowania osadow. Kierujac sie tg zasadg realizacja inwestycji powinna rozpoczac¢ sie
od budowy nowych obiektéw cigqu oczyszczania Sciekoéw, ktére nie kolidujg z pracujgcymi
obiektami. Ich realizacja powinna odbywac¢ sie réwnolegle. Nalezy zapewni¢ wszelkie niezbedne
prace tymczasowe, w tym by-passy i niezbedne pompownie tymczasowe.

55.5.4.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.6.5.5.  Utrzymanie w ruchu oczyszczalni sciekow

Wykonawca bedzie wspodtpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni $ciekéw za
posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie OS bez istotnego pogorszenia
jakosci $ciekdw oczyszczonych. Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep
do wszystkich czesci oczyszczalni personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych instalacji i sieci OS Wykonawca uzgodni,
z 14 - dniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym,
za posrednictwem Inzyniera.

Rozbiérka lub usuwanie istniejgcych sieci i instalacji bedacych w eksploataciji nie jest dopuszczalne
do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji
do pomysinej eksploatacii.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktore bedg miaty wptywu na normalny tryb eksploatacii
istniejgcych urzadzen, nie beda rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i
uzyskaniem akceptacji od Inzyniera.

Wymagana jest ciggta eksploatacja oczyszczalni, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek czes$é
zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia na
wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 24 godzin, Zamawiajgcy
spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych Robo6t pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia.
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575.6. Personel

57#4.5.6.1. KWALIFIKACJE | ZASWIADCZENIA

Przy wyborze robotnikéw Wykonawca wezmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia; i jesli to bedzie
mozliwe, zostang oni zatrudnieni na caty okres trwania Kontraktu.

Roboty o charakterze branzowym np. instalacyjne, elektryczne mogg wykonywaé tylko robotnicy
legitymujacy sie wyszkoleniem z tego zakresu.

Pracownicy podstawowego i $redniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu o wymagania
Polskiego Prawa, szczegodlnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

5+2.5.6.2. UBRANIA OCHRONNE | OZNACZENIA

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywaé
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny byé
wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg byc¢
uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w
odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujace musza posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb
umozliwiajgcy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢é umieszczone nastepujgce dane:

- aktualna fotografia,

- nazwa firmy,

- imie i nazwisko,

- funkcja, stanowisko.
Goscie lub wizytujgcy musza posiadaé identyfikatory z napisem ,GOSC” oraz nazwe jednostki,
ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujacy muszg
posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zaleznosci od
stopnia ewentualnego zagrozenia.

Inzynier ma prawo zwréci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w warunkéw. Ma
réwniez prawo do odsunigcia od robdt pracownikéw nie spetniajgcych w/w warunkéw do momentu
ich spetnienia.

5.8.5.7.  Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu Roboét lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w
ktérych spowodowano zmiany, muszg zosta¢ przywrécone do stanu wczesniejszego. Cata
nadwyzka ziemi wynikajgca z robot ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty
muszg zosta¢ usuniete natychmiast z kazdej czesci Robot niezwtocznie po jej ukonczeniu. Kazda
ukonczona czg$¢ Robo6t musi zostaé pozostawiona w stanie uporzgdkowanym.

Po zakonczeniu robdt budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostang
catkowicie usuniete w sposéb nie powodujgcy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykonanych
Robdét. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzgdkowanym i sprzagtnietym a
wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang we wtasciwy sposob, z wykonaniem polerowania okien i
powierzchni wylozonych glazurg. Jezeli Wykonawca bedzie stosowat technologie mogace pozostawic
uszkodzenia wtorne to jest zobowigzany podjg¢ takie kroki, ktére temu zapobiegng. Uczyni to we
wiasciwym czasie i we wtasciwy sposéb.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i przywracajgce do stanu pierwotnego
(w tym dokona obsiania trawg), aby zakonczy¢ je w ciggu. 14 dni od otrzymania Swiadectwa
Przejecia Robét.

5.8. Zatwierdzenie metod budowlanych

29




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-00 — Wymagania ogoélne

Wykonawca winien przekazaé Inzynierowi w dwéch egzemplarzach szczegétowg metodologie prac
budowlanych opisujgcg proponowane technologie budowlane oraz program wykonania Robot. Na
ich poparcie powinny zosta¢ przeprowadzone obliczenia dotyczace wykonania Robdt
Tymczasowych, majgcych na celu zabezpieczenie wykopdw oraz rusztowan i deskowan
konstrukciji betonowych i zelbetowych.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyska¢ pisemng aprobate
Inzyniera.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego
zobowigzan kontraktowych zwigzanych z dbatoscig o cato$¢ Robdt ani z odpowiedzialnosci za
powstate wypadki lub uszkodzenia.

5.9. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuija:

a)Wykonanie przez Wykonawce dokumentaciji fotograficznej stanu istniejgceqgo Terenu budowy
i bezposredniego otoczenia, przed przystgpieniem do robét (3 kpl. w wersji wydrukowanej +
CD) i przekazanie jej do Inzyniera.

b)Prace pomiarowe i geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robdt i obiektu.

¢)Oproéznienie komor i urzgdzen ze $ciekéw i osaddw oraz ich oczyszczenie.

d)Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujgcych sie w_strefie wptywu pracy
ciezkiego sprzetu

e)Zabezpieczenie obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywy pracy sprzetu

f) Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych.

a)Przebudowe urzgdzen kolidujgcych

h)Oznakowanie Robdt

i) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w_energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekow.

]) Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

k) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

1) Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia roboét zasadniczych w
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlnié w uzgodnieniu
z uzytkownikami

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie robot przygotowawczych sg
uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;j.

5.10. Odwodnienia wykopoéw

Odwodnienie wykopdéw i terenu Robdt winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wilasny koszt, zaaprobowanym przez
Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do robdt podstawowych.

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow
budowlanych. Projekt odwodniern wykonany winien opisywac¢ zakres leja depresiji powstatego w
wyniku prowadzenia zaprojektowanych robdét odwodnieniowych. W okreslonych prawem
przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia robét odwodnieniowych.

Wszystkie koszty dla systemu odwodnienia powinny byé zawarte w cenie kontraktowej.

5.11. Porzgdkowanie terenu

Po zakonczeniu Robdét lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w
ktérych spowodowano zmiany, muszg zostaé przywrécone do stanu wczesniejszego. Cata
nadwyzka ziemi wynikajgca z robot ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacjie i materiaty
muszg zostaé usuniete natychmiast z kazdej czesci Robdt niezwitocznie po jej ukonczeniu. Kazda
ukonczona cze$¢ Robdt musi zostaé pozostawiona w stanie uporzagdkowanym.

30




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
ST-00 — Wymagania ogoélne

Po zakonhczeniu robét budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostang
catkowicie usuniete w_sposéb nie powodujgcy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykonanych
Robét. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym isprzatnietym a
wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang we wtasciwy sposdb, z wykonaniem polerowania okien i
powierzchni wytozonych glazurg. Jezeli Wykonawca bedzie stosowat technologie mogace pozostawic
uszkodzenia wtérne to jest zobowigzany podjgé takie kroki, ktére temu zapobiegng. Uczyni to we
wiasciwym czasie i we wtasciwy sposéb.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i przywracajgce do stanu pierwotnego
(w_tym dokona obsiania trawg), aby zakonczy¢ je w ciggu 14 dni_od otrzymania Swiadectwa

Przejecia Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
e czes¢ 0gding opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,

- wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlinych
elementéw Robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych
Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

e czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo- kontrolne,
rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu
sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw Robdt,
sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych ST, a okreslony w PZJ zakres i czgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do
obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong na Teren Budowy, okres$lajacych w sposéb jednoznaczny
jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez Producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia
bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

QOswiadczenia,

e Oswiadczenie o przejeciu
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i ztozy do Dokumentacji Budowy o$wiadczenie o podjeciu
obowigzkow Kierownika Budowy.

e Oswiadczenie o zakonczeniu
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Po zrealizowaniu Robot Kierownik Budowy zlozy oswiadczenie o zakonczeniu zadania oraz o
uporzadkowaniu terenu i usunieciu wszelkich odpadéw i nieczystosci w formie, jaka jest
wymagana przy zgtoszeniu zrealizowanego obiektu do uzytkowania.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia i. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Inzyniera Rysunkow,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robét,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sieg.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dziennik Robdt

Dziennik Robét jest dokumentem, w ktérym wpisuje sie szczegoty zaangazowania Wykonawcy w
roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatéw, opis
nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robét.
Do Dziennika Robét nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot

- opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania préobek oraz = wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne szczego6towe informacje o przebiegu Robdét.
- szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci rob6t w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.
Wszystkie zapisy beda czytelne i dokonywane codziennie, w porzgdku chronologicznym.

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do przejecia Robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
- Decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- protokoly przejgcia Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- dokumentacja fotograficzna,
- operaty geodezyjne.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegotowego obmiaru. Zadna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczattu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej w SIWZ.

Cena wykonania roboét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Tabeli
Ceny i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych Robét i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ Robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Wymagania w zakresie gwarancji zgodne z zapisami Kontraktu.

8.1. Procedury przejecia

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
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- odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu - Przejecie czesci Robét/Odcinkow,
- odbiorowi ostatecznemu - Przejecie Robot,

- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.

8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac robét bez odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu przez Inzyniera.

8.3.  Odbiér czesciowy - Przejecie czesci Robét

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czegsciowego Robodt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. W trybie odbioru
czesciowego Inzynier wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia Robo6t/Odcinka.

8.4. Odbiér koncowy - Przejecie Robot

Odbidr robot nalezy wykonywacé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci.

- Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

- Odbior koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przekazania koniecznych
dokumentéw,

- Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakornczenie robét po
zweryfikowaniu dokumentéw i dokonaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong
przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat
w przekazaniu.

- Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjnej,
ocenie zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru(oryginaty),

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
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- protokoty odbioréw czgsciowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjamii PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ2J),,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty przekazania terenu,

- wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robot,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR),

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

- odwiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- sprawozdanie techniczne,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/dw i sieci uzbrojenia terenu,

- zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
- wykaz wprowadzonych zmian,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego - Przejecia Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajagcych wyznaczy Komisja, ktéra w
wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.

8.5. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Wymagany okres gwarancyjny dla budowli 5 lat.

Coroczne przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub ewentualnych wad zaistniatych w
okresie zgtaszania wad. Terminy przeglagdéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru korncowego.

8.6. Odbiér pogwarancyjny — Swiadectwo wykonania

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ow z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy Robot”.
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Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajgce zakoriczenie Kontraktu po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w pracach Komisji.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

kontrakt,
protokoty odbioru ostatecznego obiektéw i Robot,

dokumenty potwierdzajgce usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
kazdego z obiektéw (jezeli byty zgtoszone ),

dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodna z zapisami w kontrakcie.

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty beda rozliczane zamknigtymi
elementami robo6t.

Cena bedzie obejmowaé_m.in.::

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowana robét, koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
obstuge geodezyjna,

rekultywacje terenu, wywo6z odpadéw,

koszty dokumentacji Wykonawcy,

koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie zgtaszania wad i w okresie rekojmi
oraz koszty czesci zamiennych w okresie zgtaszania wad.

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do prac towarzyszacych zalicza sie w szczegdlnosci m. in.:

geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza,

utrzymanie i likwidacja placu budowy,

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
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— doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

— dostarczenie materiatdw eksploatacyjnych,

— utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

— przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

— zabezpieczenie robét przed wodg odpadowa,

— usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z
robét wykonywanych przez wykonawce,

— wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew i krzewdw, w razie koniecznosci nalezy
uzyskac¢ zgode na wycinke drzew,

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robdt i obiektu, niwelacja terenu,

— obstuga geodezyjna, odtworzenie punktéw wysokosciowych,

— inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw
znajdujgcych sig w strefie wptywu pracy cigzkiego sprzetu,

— odbudowa terenéw zielonych i matej architektury, przywrécenie terenu do stanu
pierwotnego,

— wykonanie tablic pamigtkowych dotyczacym dziatan informacyjnych i promocyjnych.

Do robét tymczasowych zalicza sie w szczegdlnosci:

— wykonanie tymczasowych przetgczen technologicznych na okres realizacji obiektu,

— zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew,
rodlin itp.,

— wykonanie i uzgodnienie projektu organizaciji ruchu,

— wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu
organizacji ruchu,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

— ulozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg $wietlng,

— przejecie i odprowadzenie, pompowania wéd z wykopdw prowadzonych w gruntach
mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

— oznakowanie robét w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania.

Dokumenty Kontraktu w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), Prawo
Budowlane, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czyta¢ facznie z Rysunkami i Wymaganiami Zamawiajgcego, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce zgodnie z
Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji Dz.U, z 2002 r Nr 169 poz. 1386.
Przez polska norme rozumie sie dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng ustalajgcg do powszechnego i wielokrotnego stosowania-
zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszgce sie do réznych rodzajéw dziatalnosci lub jej
wynikéw i zmierzajgce do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.
PN jest normg krajowa powszechnie dostepng, oznaczong na zasadzie wylagcznosci symbolem
PN. Polska norma moze by¢ wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowej. Z uwagi
na to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolnosci,
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dopuszcza sie stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie
stosowanych miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inzynierem.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.2. Wykaz wazniejszych przepisow

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

Ustawa prawo budowlane z dnia 2 pazdziernika 2013 r. (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1409) ze zmianami
Dz.U.09.178.1380 j.t. 2010.04.24 zm. Dz.U.2010.57.353 art. 1, USTAWA z dn. 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r.
Nr 120 poz. 1126.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu Dz.U. z 2002r. Nr 120 poz. 1021.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pozniejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia
zamawiajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.)

Dz.U.08.199.1228, ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 pazdziernika 2008 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd i ziemi.

Dz.U.07.19.115 j.t. 2010.09.04 zm. Dz.U.2010.152.1018 art. 5, Istnieja pdzniejsze wersje tekstu
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity).

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 1994.02.04 (tj. Dz.U.05.228.1947) - ze zmianami
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 2001.04.27(Dz.U. Nr 62 poz. 627) — ze zmianami.

Ustawa Utrzymanie czystosci i porzgdku w gminach z dnia 1996.09.13 (tj. Dz.U. 2005 Nr 236 poz.
2008) - ze zmianami.

Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz.U. Nr 62 poz.628) - ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112 poz.1206).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktorych uznaje sie,
ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 poz.1347).

Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U.
Nr 25 poz.133.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 )
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23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).

24. Dz.U.08.199.1228 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

25. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
(Dz.U.93.96.437)
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