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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-13) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji AKPiA, które zostaną wykonane w ramach kontraktu pn. „Rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną (ST-13) Wykonania i Odbioru instalacji AKPiA - jako część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do 
robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla instalacji  
AKPiA ujętej w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji AKPiA w obiektach i robotach 
ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Łasku”. 

Zadanie obejmuje zaprojektowanie systemu automatyki dla oczyszczalni ścieków. 

Zakres robót obejmuje dostawę, montaż, zapewnienie jakości, próby, rozruch i przekazanie do 
eksploatacji dostarczonych urządzeń, instalacji, komponentów i systemów oraz demontaż 
wymienianych urządzeń, jak również zbędnych odcinków kabli. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania: 

- demontażu istniejących układów sterowania i aparatury pomiarowej, 

- instalacji nowych układów sterowania i pomiarowych, sygnalizacyjnych, sterowniczych, 

- budowy kanalizacji kablowej, 

- ułożenia linii kablowych AKPiA; zasilających, sterowniczych, pomiarowych i komunikacyjnych, 

- montażu szaf sterowniczych i komunikacji między obiektowej,  

- montażu  systemu detekcji gazów niebezpiecznych, 

- opracowania i instalacji oprogramowania systemowego wraz z wizualizacją(należy zakupić 
licencję na odpowiednią ilość zmiennych(ekranów) do systemu wizualizacji oraz licencji 
raportowania i archiwizacji przetworzonych danych), 

- zakup licencji SCADA dla dwóch klientów   

- instalacji stacji operatorskich w pokoju kierownika oczyszczalni i  w dyspozytorni, 

- prób i badań 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Kontraktem, 
Dokumentacją Projektową i ST . 

2. STANDARDY URZĄDZEŃ I WYMAGANIA MATERIAŁOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarto w ST-00. 
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Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Materiały powinny być, jak określono w specyfikacji, odpowiednie do warunków panujących w 
poszczególnych pomieszczeniach czy obiektach zewnętrznych. 

2.2. Szafy automatyki 

Osprzęt dla potrzeb automatyki i pomiarów z wbudowanymi sterownikami obiektowymi 
zaprojektowany został w rozdzielnicach między obiektowych. 
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2.3. Lista pomiarów 

Lp. Oznaczenie Określenie pomiaru 
Rodzaj 
sygnału 

Miejsce 
zabudowy 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

Ob.1 Pompownia ścieków i komora krat 

1 LIA/01001 
Pomiar ciągły poziomu ścieków w 

komorach czerpnych 

Anal. 4÷20 mA 
Sterowanie pompami ścieków od poziomu w komorze czerpnej i od 
zadanego przepływu. Pompy z falownikiem. Sygnalizacja w sterowni 
poziomu max aw i min aw 

2 LIA/01002 Anal. 4÷20 mA 

3 LS/01001 
Sygnalizator poziomu w komorze 

czerpnej. Sygnalizacja min, max 

Cyfr. 24VDC 
Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem.  

Sygnalizacja poziomu min 
4 LS/01002 Cyfr. 24VDC 

5 PIA/01001 

Pomiar ciśnienia na rurociągach 

tłocznyych 

Anal. 4÷20 mA 

Pomiar miejscowy i sygnalizacja spadku ciśnienia w sterowni 

6 PIA/01002 Anal. 4÷20 mA 

7 PIA/01003 Anal. 4÷20 mA 

8 PIA/01004 Anal. 4÷20 mA 
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9 QE/01001 

Detektor H2S  

Cyfr. 24VDC 

Po przekroczeniu progu sygnalizacja w sterowni i załączenie 
wentylacji mechanicznej 

10 QE/01002 Cyfr. 24VDC 

Ob.2 Budynek sitopiaskownika  

11 FIQRC/02001 Pomiar przepływu Anal. 4÷20 mA 
Sterowanie wydajnością pomp od zadanego przepływu. 
Przeniesienie wskazania do CD. 

12 QE/02001 Detektor H2S  Cyfr. 24VDC 
Po przekroczeniu progu sygnalizacja w sterowni i załączenie 
wentylacji mechanicznej 

Ob. 3 Osadnik wstępny 

13 LIA/03001 Pomiar poziomu osadu Anal. 4÷20 mA Wskazanie miejscowe i przeniesione do CD 
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14 FIQRC/03001 Pomiar przepływu Anal. 4÷20 mA 
Sterowanie zasuwą regulacyjną kierującą osad wstępny 
odprowadzany z osadnika wstępnego od zadanego przepływu lub w 
układzie czasowym. Przeniesienie wskazania do CD. 

Ob.3A Pompownia flotatu z osadnika wstępnego 

15 LIA/03101 Pomiar ciągły poziomu ścieków Anal. 4÷20 mA Włączanie i wyłączanie pomp od poziomu ścieków w komorze 

16 LS/03101 
Sygnalizator poziomu w komorze 

czerpnej. Sygnalizacja min, max Cyfr. 24VDC Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem 

Ob.4A Reaktor biologiczny 

17 QIR/04101 Pomiar potencjału redox RS-485 -- Wskazanie przeniesione do CD. Pomiar informacyjny 

18 QIR/04102 Pomiar potencjału redox RS-485 -- Wskazanie przeniesione do CD. Pomiar informacyjny 
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19 DIR/04101 
Pomiar stężenia osadu 

(zawiesiny) RS-485 -- Pomiar sterujący w określaniu recyrkulacji osadu z ob. 9 

20 QIRC/04101 
Pomiar stężenia azotu 

azotanowego RS-485 -- 
Sterowanie wielkością recyrkulacji ścieków (wydajnością mieszadeł 
pompujących poprzez falowniki) 

21 QIRC/04102 

Pomiar stężenia azotu 

amonowego 2-kanałowy (wspólny 

dla obu komór) 
RS-485 -- Sygnał sterujący regulacją dostawy tlenu. 

22 QIR/04103 

Pomiar stężenia tlenu 

rozpuszczonego 

RS-485 -- 

Pomiar sterujący dostawą sprężonego powietrza do sekcji rusztów 
napowietrzających. Steruje stopniem otwarcia przepustnicy na 
przewodzie powietrza do rusztu. 

23 QIR/04104 RS-485 -- 

24 QIR/04105 RS-485 -- 

25 QIRC/04106 
Pomiar ciągły stężenia azotu 

azotanowego RS-485 -- 
Opcjonalne sterowanie wielkością recyrkulacji ścieków (wydajnością 
mieszadeł pompujących w KO poprzez falowniki) lub wskazanie 
kontrolne. Sygnał sterujący regulacją dostawy tlenu.  

26 QIRC/04105 
Pomiar ciągły stężenia azotu 

amonowego RS-485 -- Sygnał sterujący regulacją dostawy tlenu.  
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27 QIRC/04104 Pomiar ciągły fosforanów RS-485 -- Pomiar sterujący pompami dozującymi koagulantu z ob. 19 

28 QIRC/04103 Pomiar odczynu ścieków RS-485 -- Pomiar kontrolny 

29 TIR/04101 Pomiar temp. ścieków RS-485 -- Pomiar kontrolny 

Ob.4B Reaktor biologiczny 

30 QIR/04201 Pomiar potencjału redox RS-485 -- Wskazanie przeniesione do CD. Pomiar informacyjny 

31 QIR/04202 Pomiar potencjału redox RS-485 -- Wskazanie przeniesione do CD. Pomiar informacyjny 

32 DIR/04201 
Pomiar stężenia osadu 

(zawiesiny) RS-485 -- Pomiar sterujący w określaniu recyrkulacji osadu z ob. 9 

33 QIRC/04201 
Pomiar stężenia azotu 

azotanowego RS-485 -- 
Sterowanie wielkością recyrkulacji ścieków (wydajnością mieszadeł 
pompujących poprzez falowniki) 

34 QIRC/04202 Pomiar stężenia azotu RS-485 -- Sygnał sterujący regulacją dostawy tlenu. 
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amonowego 2-kanałowy (wspólny 

dla obu komór) 

35 QIR/04205 

Pomiar stężenia tlenu 

rozpuszczonego 

RS-485 -- 

Pomiar sterujący dostawą sprężonego powietrza do sekcji rusztów 
napowietrzających. Steruje stopniem otwarcia przepustnicy na 
przewodzie powietrza do rusztu. 

36 QIR/04203 RS-485 -- 

37 QIR/04204 RS-485 -- 

38 QIRC/04206 
Pomiar ciągły stężenia azotu 

azotanowego RS-485 -- 
Opcjonalne sterowanie wielkością recyrkulacji ścieków (wydajnością 
mieszadeł pompujących w KO poprzez falowniki) lub wskazanie 
kontrolne. Sygnał sterujący regulacją dostawy tlenu.  

39 QIRC/04205 
Pomiar ciągły stężenia azotu 

amonowego RS-485 -- Sygnał sterujący regulacją dostawy tlenu.  

40 QIRC/04204 Pomiar ciągły fosforanów RS-485 -- Pomiar sterujący pompami dozującymi koagulantu z ob. 19 

41 QIRC/04203 Pomiar odczynu ścieków RS-485 -- Pomiar kontrolny 
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42 TIR/04201 Pomiar temp. ścieków RS-485 -- Pomiar kontrolny 

Ob.5A Osadnik wtórny 

43 LIA/05101 Pomiar poziomu osadu Anal. 4÷20 mA Wskazanie przeniesione do CD 

Ob.5B Osadnik wtórny 

44 LIA/05201 Pomiar poziomu osadu Anal. 4÷20 mA Wskazanie przeniesione do CD 

Ob. 6 Pompownia flotatu z osadników wtórnych 

45 LIA/06001 Pomiar ciągły poziomu ścieków Anal. 4÷20 mA Włączanie i wyłączanie pomp od poziomu ścieków w komorze 

46 LS/06001 
Sygnalizator poziomu w komorze 

czerpnej. Sygnalizacja min, max Cyfr. 24VDC Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem 

Ob. 7 Urządzenie pomiarowe 

47 FIQRC/07001 

Pomiar przepływu ścieków w 

korycie (ultradźwiękowa sonda 

poziomu) 
Anal. 4÷20 mA Wskazanie miejscowe i przeniesienie wskazania do CD 

48 QIR/07003 Pomiar odczynu pH RS-485 -- Wskazanie miejscowe i przeniesienie wskazania do CD 
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49 TIR/07001 Pomiar temperatury ścieków RS-485 -- Wskazanie miejscowe i przeniesienie wskazania do CD 

50 QIR/07002 Pomiar stężenia fosforanów RS-485 -- Wskazanie miejscowe i przeniesienie wskazania do CD 

51 QIR/07001 
Pomiar stężenia azotu 

azotanowego RS-485 -- Wskazanie miejscowe i przeniesienie wskazania do CD 

52 DIR/07001 Pomiar mętności RS-485 -- Wskazanie miejscowe i przeniesienie wskazania do CD 

Ob. 9 Budynek technologiczny nr 1 

Stacja dmuchaw 

53 PIAC/09001 Pomiar ciśnienia powietrza Anal. 4÷20 mA 
  

54 TIA/09001 
Pomiar temperatury powietrza w 

pomieszczeniu Cyfr. 24VDC Sterujący wentylacją 

Ob. 9 Budynek technologiczny nr 1 

Pompownia osadu i wody technologicznej 

55 PIA/09002 

Pomiar ciśnienia 

Anal. 4÷20 mA Wskazanie miejscowe i przeniesienie do CD 

56 PIA/09003 Anal. 4÷20 mA   
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57 PIA/09004 Anal. 4÷20 mA   

58 DIR/09001 
Pomiar  stężenia zawiesiny 

RS-485 -- 

Wskazanie miejscowe i przeniesienie do CD 

59 DIR/09002 RS-485 -- 

60 FIQRC/09002 Pomiar przepływu osadu 

recyrkulowanego 

Anal. 4÷20 mA 

61 FIQRC/09003 Anal. 4÷20 mA 

62 PIA/09001 
Pomiar ciśnienia 

Anal. 4÷20 mA 

Wskazanie miejscowe i przeniesienie do CD 

63 PIA/09005 Anal. 4÷20 mA 

64 QE/09001 Detektor H2S  w pomieszczeniu Cyfr. 24VDC 
Po przekroczeniu progu sygnalizacja w sterowni i załączenie 
wentylacji mechanicznej 

65 FIQRC/09001 Pomiar natężenia przepływu  Anal. 4÷20 mA Wskazanie miejscowe i przeniesienie do CD 

67 PIAC/09002 
Pomiar ciśnienia na rurociągu 

tłocznym  Anal. 4÷20 mA Wskazanie miejscowe i przeniesienie do CD 

68 LIA/09001 Pomiar ciągły poziomu ścieków Anal. 4÷20 mA 
Włączanie i wyłączanie pomp hydroforowych od poziomu ścieków w 
studzience/kanale 
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69 LS/09001 
Sygnalizator poziomu w komorze 

czerpnej. Sygnalizacja min, max Cyfr. 24VDC Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem 

Ob. 9 Budynek technologiczny nr 1 

Stacja zagęszczania osadu 

70 FIQRC/09001 
Pomiar przepływu osadu na 

zagęszczarkę Anal. 4÷20 mA 

Sterowanie wydajnością pompy osadu nadmiernego w od zadanego 
przepływu.  

Przeniesienie wskazania do CD. 

71 FIQR/09002 
Pomiar przepływu osadu 

zagęszczonego Anal. 4÷20 mA 
Przepływomierz wchodzi w zakres dostawy instalacji zagęszczarki. 
Sterowanie wydajnością pompy osadu zagęszczonego od zadanego 
przepływu. Wskazanie miejscowe i przeniesienie wskazania do CD. 

72 PIA/09006 Pomiar ciśnienia Anal. 4÷20 mA Pomiar miejscowy i sygnalizacja spadku ciśnienia w sterowni 

73 FIQRC/09004 Pomiar przepływu polielekrolitu Anal. 4÷20 mA Sterowanie pompami dozującymi polielektrolit 



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-13 – Instalacje AKPiA 

 

15 

 

74 QE/09005 Detektor H2S  w pomieszczeniu Cyfr. 24VDC 
Po przekroczeniu progu sygnalizacja w sterowni i załączenie 
wentylacji mechanicznej 

Ob. 10 Zagęszczacz grawitacyjny osadu 

75 LIA/10001 Pomiar poziomu osadu.  Anal.   Wskazanie przeniesione do CD. 

Ob. 11 Zbiornik osadów zmieszanych 

76 LIA/11001 Pomiar ciągły poziomu osadów Anal. 4÷20 mA Włączanie i wyłączanie pomp od poziomu ścieków w komorze 

77 LS/11001 
Sygnalizator poziomu w komorze 

czerpnej. Sygnalizacja min, max Cyfr. 24VDC Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem 

Ob. 12 Pompownia osadów 

78 LIA/12001 Pomiar ciągły poziomu flotatów Anal. 4÷20 mA Włączanie i wyłączanie pomp od poziomu ścieków w komorze. 

79 LS/12001 
Sygnalizator poziomu w komorze 

czerpnej. Sygnalizacja min, max Cyfr. 24VDC Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem 
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80 PIA/12001 

Pomiar ciśnienia 

Anal. 4÷20 mA Wskazanie miejscowe i przeniesienie do sterowni. 

81 PIA/12002 Anal. 4÷20 mA   

82 PIA/12003 
Pomiar ciśnienia 

Anal. 4÷20 mA Wskazanie miejscowe i przeniesienie do sterowni 

83 PIA/12004 Anal. 4÷20 mA   

84 FIQRC/12001 Pomiar przepływu Anal. 4÷20 mA 
Pomiar sterujący wydajnością pomp osadu zagęszczonego. 
Przeniesienie wskazania do CD. 

85 DIR/12001 Pomiar gęstości osadu Anal. 4÷20 mA Pomiar sterujący pracą pomp. Przeniesienie wskazania do CD. 

86 PIA/12005 

Pomiar ciśnienia 

Anal. 4÷20 mA Wskazanie miejscowe i przeniesienie do sterowni 

87 PIA/12006 Anal. 4÷20 mA   

88 FIQRC/12002 Pomiar przepływu Anal. 4÷20 mA 
Pomiar sterujący wydajnością pomp osadów zmieszanych do WKF. 
Przeniesienie wskazania do CD. 
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89 DIR/12002 Pomiar gęstości osadu Anal. 4÷20 mA Pomiar sterujący pracą pomp. Przeniesienie wskazania do CD. 

90 QE/12001 Detektor H2S  w pomieszczeniu Cyfr. 24VDC 
Po przekroczeniu progu sygnalizacja w sterowni i załączenie 
wentylacji mechanicznej 

Ob. 14 Wydzielona komora fermentacyjna WKF 

91 PIA/14001 
Pomiar ciśnienia biogazu w 

komorze (na ujęciu biogazu) Anal. 4÷20 mA 
Wskazanie i rejestr w CD, sygnalizacja alarmowa osiągnięcia 
wartości maksymalnej i minimalnej 

92 LIA/14002 

Pomiar poziomu zwierciadła 

płynnego osadu (radarowy) z 

czujnikiem obecności piany 

Anal. 4÷20 mA 

Wskazanie i rejestr w CD, sygnalizacja alarmowa osiągnięcia 
wartości maksymalnej 

93 
LS/14001 (czujnik 

obecności piany) 
Cyfr. 24VDC 
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94 TIA/14001 Pomiar temperatury osadu Anal. 4÷20 mA 

Wskazanie i rejestr w CD 
95 TIA/14002 

Pomiar temperatury osadu 

Anal. 4÷20 mA 

96 TIA/14003 Anal. 4÷20 mA 

97 

FIQR/14001 

Pomiar natężenia przepływu 

biogazu  Anal. 

  Wskazanie i rejestr w CD 

AIT/14001(pomiar 
zawartości 
metanu) 

4÷20 mA 
Ultradźwiękowy przepływomierz biogazu z pomiarem zawartości 
metanu. Pomiar objętościowy skorygowany do Nm3 – dostawa wraz 
z instalacją biogazu 

98 LIA/14001 

Pomiar poziomu zwierciadła 

płynnego osadu (radarowy) w 

komorze przelewowej 
Anal. 4÷20 mA Wskazanie miejscowe i przeniesienie wskazania do CD. 

Ob. 15 Budynek technologiczny nr 2 

Maszynownia WKF 

99 PIA/15001 
Pomiar ciśnienia na rurociągu 

tłocznym Anal. 4÷20 mA Pomiar miejscowy i sygnalizacja spadku ciśnienia w sterowni 
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100 PIA/15002 Anal. 4÷20 mA   

101 FIQRC/15001 

Pomiar przepływu 

Anal. 4÷20 mA 

Sterowanie pompami cyrkulacyjnymi od zadanego przepływu. 
Wskazanie miejscowe i przeniesienie do CD. 

102 FIQRC/15002 Anal. 4÷20 mA 

103 

TIA/15001 

Pomiar temperatury i pH osadu 

Anal. 4÷20 mA 

Wskazanie i rejestr w CD 

QIR/15001 Anal. 4÷20 mA 

104 

TIA/15003 

Pomiar temperatury i pH osadu 

Anal. 4÷20 mA 

Wskazanie i rejestr w CD 

QIR/15003 Anal. 4÷20 mA 

105 TIA/15002 Pomiar temperatury i pH osadu Anal. 4÷20 mA Wskazanie i rejestr w CD 
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QIR/15002 Anal. 4÷20 mA 

106 TIA/15004 
Pomiar temperatury wody 

powrotnej 

Anal. 4÷20 mA 

Wskazanie z przeniesieniem do CD 

107 TIA/15005 Anal. 4÷20 mA 

108 TIA/15006 
Pomiar temperatury wody 

grzewczej 

Anal. 4÷20 mA 

Wskazanie z przeniesieniem do CD 

109 TIA/15007 Anal. 4÷20 mA 

110 TIA/15008 
Pomiar temperatury wody osadu 

cyrkulacyjnego  

Anal. 4÷20 mA 

Wskazanie z przeniesieniem do CD 

111 TIA/15009 Anal. 4÷20 mA 

112 QE/15001 
Detektor CH4 w pomieszczeniu 

maszynowni WKF  Cyfr. 24VDC 
Detektor CH4 – 20% DGW – włącz wentylację mech; 40% DGW 
sygnalizacja dźwiękowa. 
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113 QE/15002 
Detektor H2S  w pomieszczeniu 

maszynowni Cyfr. 24VDC 
Po przekroczeniu progu sygnalizacja w sterowni i załączenie 
wentylacji mechanicznej 

Ob. 15 Budynek technologiczny nr 2 

Stacja odwadniania i higienizacji 

114 PIA/15003 

Pomiar ciśnienia 

Anal. 4÷20 mA Pomiar miejscowy i sygnalizacja spadku ciśnienia w sterowni 

115 PIA/15004 Anal. 4÷20 mA   

116 DIR/15001 
Pomiar stężenia zawiesin na 

rurociągu  Anal. 4÷20 mA 
Dla określania dawki polielektrolitu do osadu poddawanego 
odwadnianiu 

117 FIQRC/15003 
Pomiary przepływu osadu na 

wirówki 

Anal. 4÷20 mA 

Sterowanie wydajnością pompy nadawy  od zadanego przepływu. 
Przeniesienie wskazania do CD. 

118 FIQRC/15004 Anal. 4÷20 mA 

119 FIQRC/15005 Pomiar przepływu polielekrolitu Anal. 4÷20 mA Sterowanie pompami dozującymi polielektrolit 
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120 FIQRC/15006 Anal. 4÷20 mA 

121 QE/15004 
Detektor CH4 w pomieszczeniu 

maszynowni WKF  Cyfr. 24VDC 
Detektor CH4 – 20% DGW – włącz wentylację mech; 40% DGW 
sygnalizacja dźwiękowa. 

122 QE/15003 
Detektor NH3  w pomieszczeniu 

maszynowni Cyfr. 24VDC 
Po przekroczeniu progu sygnalizacja w sterowni i załączenie 
wentylacji mechanicznej 

Ob. 15 Budynek technologiczny nr 2 

Kotłownia 

123 FIQR/15007 
Pomiar ilości biogazu 

kierowanego do kotłów Anal. 4÷20 mA Pomiar miejscowy i przeniesienie wskazania do CD. 

125 PIA/15005 
Pomiar ciśnienia biogazu na 

dopływie do budynku Anal. 4÷20 mA 
Pomiar miejscowy i sterujący pracą kotłów. Sygnalizacja spadku 
ciśnienia w sterowni. Przeniesienie wskazania do CD 

126 QE/15005 Detektor CH4  Cyfr. 24VDC 
Detektor CH4 – 20% DGW – włącz wentylację mech; 40% DGW 
sygnalizacja dźwiękowa. 

Ob. 15 Budynek technologiczny nr 2 
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Kogeneratorownia 

127 FIQR/15008 
Pomiar ilości biogazu 

kierowanego do kogeneratora Anal. 4÷20 mA Pomiar miejscowy i przeniesienie wskazania do CD. 

128 PIA/15006 
Pomiar ciśnienia biogazu przed 

kogeneratorem Anal. 4÷20 mA 
Pomiar miejscowy i sterujący pracą dmuchawy biogazu. Sygnalizacja 
spadku ciśnienia w sterowni. Przeniesienie wskazania do CD 

129 QE/15006 Detektor CH4  Cyfr. 24VDC 
Detektor CH4 – 20% DGW – włącz wentylację mech; 40% DGW 
sygnalizacja dźwiękowa. 

Ob. 16A Zbiornik osadu przefermentowanego 

130 LIA/16101 Pomiar ciągły poziomu osadów Anal. 4÷20 mA 
Nadrzędne włączanie i wyłączanie pomp nadawy na wirówki oraz 
mieszadła od poziomu osadów w komorze. Przeniesienie wskazania 
do CD. 
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131 LS/16101 
Sygnalizator poziomu w komorze 

czerpnej. Sygnalizacja min, max Cyfr. 24VDC 
Zabezpieczenie pomp nadawy na wirówki oraz mieszadła przed 
suchobiegiem. 

Ob. 16B Zbiornik osadu przefermentowanego 

132 LIA/16201 Pomiar ciągły poziomu osadów Anal. 4÷20 mA 
Nadrzędne włączanie i wyłączanie pomp nadawy na wirówki oraz 
mieszadła od poziomu osadów w komorze. Przeniesienie wskazania 
do CD. 

133 LS/16201 
Sygnalizator poziomu w komorze 

czerpnej. Sygnalizacja min, max Cyfr. 24VDC 
Zabezpieczenie pomp nadawy na wirówki oraz mieszadła  przed 
suchobiegiem. 

Instalacja biogazu 

Ob. 17.1 Zbiornik biogazu 

134 PIA/17101 
Pomiar ciśnienia powietrza  

Anal. 4÷20 mA W dostawie instalacji. 

135 PIA/17102 Anal. 4÷20 mA  W dostawie instalacji. 

136 LIA/17101 
Sonda ultradźwiękowa (pomiar 

napełnienia zbiornika) Anal. 4÷20 mA 

Przekazanie sygnału do nadrzędnego systemu; 
załączanie/wygaszanie pochodni; załączanie/wyłączanie wentylatora 
biogazu w węźle tłocznym. 

W dostawie instalacji. 
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137 PIA/17103 
Pomiar ciśnienia biogazu przed 

bezpiecznikiem cieczowym Anal. 4÷20 mA 
Steruje ew. uruchomieniem bezpiecznika cieczowego przy zbiorniku 

W dostawie instalacji. 

Instalacja biogazu 

Ob. 17.2 Węzeł rozdzielczo-tłoczny biogazu (strefa EX) 

138 QE/17201 Detektor metanu. Pomiar stężenia Cyfr. 24VDC 

Detektor CH4 – 20% DGW – włącz wentylację mech; 40% DGW 
sygnalizacja dźwiękowa 

W dostawie instalacji. 

139 PIA/17201 

Pomiar ciśnienia  

Anal. 4÷20 mA 
Praca dmuchaw biogazu w zależności od ciśnienia. Przekazanie 
sygnału do nadrzędnego sytemu; Sterowanie pracą dmuchaw 
biogazu. 

W dostawie instalacji. 

140 PIA/17202 Anal. 4÷20 mA 

141 FIQR/17201 Pomiar ilości biogazu  Anal. 4÷20 mA 

Pomiar przepływu do kogeneratora i do kotłów. Przeniesienie 
wskazania do CD 

W dostawie instalacji. 

142 AT/17201 Pomiar wilgotności biogazu  Anal. 4÷20 mA 
Przeniesienie wskazania do CD 

W dostawie instalacji. 

143 TIR/17201 Pomiar temperatury biogazu Anal. 4÷20 mA 
Przeniesienie wskazania do CD 

W dostawie instalacji. 
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144 PIA/17203 Pomiar ciśnienia  Anal. 4÷20 mA 
Przekazanie sygnału do nadrzędnego sytemu;  

W dostawie instalacji. 

Instalacja biogazu 

Ob. 17.3 Odsiarczalnia biogazu 

145 AIT/17301 Analizator składu biogazu Anal. 4÷20 mA 

W dostawie instalacji. 

146 PIA/17301 
Pomiar ciśnienia biogazu na 

wlocie Anal. 4÷20 mA 

147 TIA/17301 
Pomiar temperatury biogazu na 

wlocie Anal. 4÷20 mA 

148 PIA/17302 
Pomiar ciśnienia biogazu na 

wylocie Anal. 4÷20 mA 

149 TIA/17302 
Pomiar temperatury biogazu na 

wylocie Anal. 4÷20 mA 

Instalacja biogazu 

Ob. 17.4 Pochodnia biogazu 

150 FIQR/17401 
Pomiar ilości biogazu 

kierowanego do pochodni Anal. 4÷20 mA 
Pomiar miejscowy i przeniesienie wskazania do CD. 

W dostawie instalacji. 
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151 PIA/17401 
Pomiar ciśnienia biogazu 

kierowanego do pochodni Anal. 4÷20 mA 
Pomiar objęty dostawą urządzenia. Przeniesienie wskazania do CD 

W dostawie instalacji. 

Ob. 19 Stacja koagulantu 

152 LIA/19001 Pomiar ciągły poziomu Anal. 4÷20 mA 

Pomiar zabudowany w zamkniętym zbiorniku. Alarm przy poziomie 
max i zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem przy poziomie min. 
Wykonanie chemoodporne.  

W dostawie instalacji. 

153 LS/19001 Sygnalizator poziomu Cyfr. 24VDC 

Sonda poziomu pływakowa. Zabezpieczenie pomp przed 
suchobiegiem. 

W dostawie instalacji. 
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2.4. Opis nadrzędnego systemu optymalizacji wybranych procesów. 

Projektuje się modułowy systemem optymalizacji wybranych procesów oczyszczania ścieków. 
Moduły optymalizacyjne działające z wykorzystaniem dynamicznej analizy wyników pomiarów 
on-line i w sposób ciągły analizujące aktualne ładunki zanieczyszczeń w punktach pomiarowych 
oraz aktualne warunki pracy reaktora biologicznego (m.in. temperatura, stężenie osadu, wiek 
osadu) określając na tej podstawie wartości optymalne parametrów: 

- nitryfikacji i denitryfikacji w celu uzyskania wymaganego stopnia eliminacji związków azotu 
ze ścieków i optymalizacji napowietrzania oraz wydajności pomp/mieszadeł pompujących 
recyrkulacji wewnętrznej; 

- wieku osadu; 

- dozowania koagulantu do chemicznego strącania fosforu; 

- dozowania polielektrolitu do urządzeń odwadniających osad nadmierny. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu wymaga się, aby każdy mierzony parametr 
technologiczny został zwalidowany w celu odrzucenia błędnych odczytów. Poszczególne 
moduły optymalizacyjne powinny być rozwiązaniem powtarzalnym, sprawdzonym na innych 
obiektach, a jednocześnie całość systemu powinna zostać zindywidualizowana dla 
Oczyszczalni Ścieków w Łasku. Niezbędna jest również możliwość przyszłościowej rozbudowy 
systemu o dodatkowe moduły optymalizacyjne. 

 

Komunikacja, funkcjonalność nadrzędnych modułów optymalizacyjnych:  

 bezpośrednia współpraca z systemem pomiarowym (AKP) oraz z systemem walidacji, 

nadzoru nad pomiarami, ocena wewnętrznych komunikatów instrumentów procesowych, 

funkcja prognozowania  

 wykorzystanie pomierzonych wartości pomiarów technologicznych, walidacji sygnałów 

pomiarowych oraz dodatkowych sygnałów pomiarowych np. przepływów 

zprojektowanych sterowników PLC do komputera przemysłowego systemu 

optymalizacyjnego 

 przesył wartości optymalnych nastaw wybranych parametrów z komputera 

przemysłowego systemu optymalizacyjnego do projektowanych sterowników PLC 

 fabrycznie zaprogramowane  

 strategia bezpieczeństwa (w przypadku zaniku informacji o danym stężeniu lub 

przepływie automatyczne uruchomienie alternatywnego wariantu lub praca na profilach 

historycznych, do momentu przywrócenia sygnału)  

 obsługa 2 niezależnych ciągów technologicznych 

 dostęp do wizualizacji systemu optymalizacji z komputerów podłączonych do sieci 

oczyszczalni ścieków. 

Moduł optymalizacji procesu nitryfikacji w komorach z ciągłym napowietrzaniem powinien 
obliczać wiek osadu oraz modelować ilość dostępnych w reaktorze napowietrzanym 
mikroorganizmów nitryfikujących. Optymalne stężenie tlenu rozpuszczonego dla każdej z 3 
sekcji napowietrzania komory napowietrzanej powinno być określane z wykorzystaniem modelu 
matematycznego z uwzględnieniem wieku osadu i zawartości mikroorganizmów nitryfikujących 
na podstawie ładunku azotu amonowego wprowadzanego do komory napowietrzanej. 
Jednocześnie wygenerowane nastawy stężenia tlenu rozpuszczonego powinny ulegać 
autokorekcie na podstawie pomiaru on-line stężenia azotu amonowego na końcu komory 
napowietrzanej i wartości zadanej przez Operatora. 

Moduł optymalizacji recyrkulacji wewnętrznej powinien na podstawie pomiaru on-line stężeń 
azotu azotanowego w komorze denitryfikacji oraz na odpływie z komory napowietrzanej i 
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wartości zadanej przez Operatora dobierać wielkość optymalnego przepływu w recyrkulacji 
wewnętrznej. 

Moduł optymalizacji wieku osadu powinien zapewniać adaptacyjne sterowanie wiekiem osadu w 
celu zabezpieczenia procesu nitryfikacji w reaktorach napowietrzanych przy jednoczesnej 
optymalizacji napowietrzania. Działanie modułu powinno być oparte na bilansie masowym 
osadu czynnego w komorach napowietrzanych i osadu nadmiernego wykonywanym z 
przesuwanym horyzontem czasowym. Dobór optymalnego dla przebiegu procesu nitryfikacji 
tlenowego wieku osadu powinien być obliczany jako funkcja temperatury i objętości reaktora lub 
może być zadawany ręcznie przez Operatora.  

Moduł optymalizacji dozowania środka strącającego zawiązki fosforu powinien określać 
optymalną dawkę koagulantu (wydajność pompy dozującej koagulant) na podstawie pomiaru 
ładunku ortofosforanów na odpływie z reaktorów przed lub po punkcie dozowania koagulantu 
oraz wymaganej wartości stężenia ortofosoforanów zadanej przez Operatora.  

Moduł optymalizacji dozowania polielektrolitu powinien na postawie ilości osadu poddawanego 
odwadnianiu (pomiar przepływu i stężenia osadu na rurociągu doprowadzającym osad do 
urządzenia odwadniającego) określać optymalną dawkę polielektrolitu (wydajność pompy 
dozującej) wprowadzanego do osadu przed urządzeniem odwadniającym w celu uzyskania 
założonego efektu odwadniania. 

2.5. Parametry projektowanych urządzeń 

 Komputer przemysłowy, procesor: CORE I3-3217UE (minimum 1,3 GHz) 

 19" panel dotykowy  

 gniazda: 4 USB (tył) + 1 USB (przód), ETHERNET (10/100/1000) 

 karta sieciowa: 2 X GBIT ETHERNET (IE/PN) 

 System operacyjny Win 7, 32 BIT 

 pamięć wewnętrzna : 80 GB SSD STANDARD ( MLC ) 

 zasilacz przemysłowy DC24V 

 karta pamięci CompactFlash 8 GB lub większa 

 port RS485 (lub RS232 z konwerterem na RS485) 

Parametry techniczne optycznej sondy tlenu  

 cyfrowa sonda do pomiaru tlenu  

 zakres 0,05-20 mg/l  

 metoda pomiaru luminescencyjna niebieska  

 źródło światła diody LED: niebieska (pomiarowa), czerwona (referencyjna)  

 wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej  

 kalibracja fabryczna 3D bez konieczności dodatkowej kalibracji i dryfu pomiarowego  

 podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych  

 pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie  

 przewód  10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy kabli 

przedłużających)  

 podłączenie do przetwornika - szybkozłącze 

 dostarczona z armaturą producenta ze stali nierdzewnej dostosowaną do miejsca 

pomiarowego  

 menu w języku polskim 

 gwarancja min. 36 miesięcy z możliwością przedłużenia do 60 miesięcy 

 stopień ochrony IP 68 

 system wczesnego ostrzegania i walidacji pomiarów 
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Przetwornik pomiarowy – lokalny  

 Uniwersalny wielokanałowy/wieloparametrowy przetwornik pomiarowy. 

 kolorowy graficzny ekran dotykowy (QVGA 320 x 240 punktów, 256 kolorów) 

 wbudowany czytnik kart SD (do aktualizacji oprogramowania, zapisywania, konfiguracji, 

układów pomiarowych, historii pracy urządzeń) 

 możliwość demontażu panela operatorskiego 

 złącze ETHERNET, Modbus TCP/IP, Web Server, system Link2SC 

 wbudowany moduł GSM/GPRS 

 4/6/8 wejść na sondy cyfrowe (w zależności od zainstalowanych urządzeń) 

 2 wyjścia zasilające do analizatorów NH4-N i PO4-P  

 możliwość wpięcia przetworników we własną sieć komunikacyjną  

 możliwość podłączenia dowolnej konfiguracji sond/analizatorów cyfrowych 

 komunikacja pomiędzy sondami a przetwornikiem drogą cyfrową 

 protokoły transmisji danych: 4-20mA / Profibus DP / Modus RTU – w zależności od 

zastosowanego standardu komunikacji 

 automatyczna diagnostyka sond pomiarowych z wyświetlaniem komunikatów (informacja 

o czynnościach serwisowych, kalibracji, wymianie elementów eksploatacyjnych, 

awariach itp.) 

 urządzenia dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta wykonaną ze 

stali nierdzewnej wraz z daszkami ochronnymi z tworzywa sztucznego 

 gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

 menu w języku polskim 

 stopień ochrony IP 65 

 funkcja walidacji i oceny wyników pomiarów 

Parametry techniczne sondy gęstości: 

 cyfrowa sonda do pomiaru  stężenia zawiesiny  

 metoda pomiaru: fotometryczn,a niezależna od barwy 

 pomiar pod kątem 90o i 140o 

 urządzenie skalibrowane fabrycznie na mętność i zawiesinę 

 zakres pomiarowy 0,001 - 50 g/l SS / 0,001 – 4000 NTU 

 obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 

 zintegrowany przewód 10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy 

kabli przedłużających) 

 podłączenie do przetwornika - szybkozłącze 

 Automatyczne, efektywne czyszczenie – wycieraczka 

 podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych 

 pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie 

 gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

 menu w języku polskim 

 stopień ochrony IP 68urządzenie dostarczone z niezbędną armaturą montażową 

producenta do sondy wykonaną ze stali nierdzewnej z mocowaniem szynowym 

 system wczesnego ostrzegania i walidacji pomiarów 

Parametry techniczne sondy do pomiaru stężenia azotu azotanowego: 

 cyfrowa bezodczynnikowa sonda sc do pomiaru azotu azotanowego  
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 zakres pomiarowy 0,1 - 100 mg/l NO3
--N 

 metoda pomiaru: fotometryczna 

 lampa UV, optyka  z wiązką odniesienia 

 automatyczna kompensacja zawiesiny (m.in. zastosowanie w komorach 

nitryfikacji/denitryfikacji) 

 pomiar przy 210nm, kompensacja przy 350 nm 

 szczelina pomiarowa 1 mm  

 dobra czułość w niskich zakresach  

 zintegrowany przewód 10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy 

kabli przedłużających) 

 podłączenie do przetwornika - szybkozłącze 

 automatyczne efektywne czyszczenie  wycieraczką 

 obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 

 stopień ochronności IP 68 

 urządzenie dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta do sondy 

wykonaną ze stali nierdzewnej montowana na sztywno z prowadnicą szynową 

 podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych 

 pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie 

 menu w języku polskim 

 gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

 system wczesnego ostrzegania i walidacji pomiarów 

Parametry techniczne cyfrowego analizatora azotu amonowego (NH4
+-N) 

 2-kanałowy cyfrowy analizator azotu amonowego (NH4
+-N) 

 metoda pomiaru: elektroda gazoczuła GSE 

 zakres pomiarowy 0,05-20 mg/l NH4
+-N  - możliwość przełączania na wyższy zakres z 

poziomu menu 

 szybki czas odpowiedzi (od 5 min) 

 automatyczne zerowanie / czyszczenie 

 podwójny układ przygotowania próbki 

 wbudowana dioda informująca o stanie pracy analizatora (praca, ostrzeżenie, błąd) 

 podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych 

 pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie 

 klimatyzowana obudowa analizatora, pozwalająca na instalację bezpośrednio na 

obiekcie z pełnym dostępem do części analitycznej (on-site)  

 stopień ochrony IP 55 

 menu w języku polskim 

 urządzenie dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta do analizatora 

wykonaną ze stali nierdzewnej, słupek nośny 

 gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

 system wczesnego ostrzegania i walidacji pomiarów 

Parametry techniczne analizatora ortofosforanów (PO4
3—P) 

 2-kanałowy cyfrowy analizator sc ortofosforanów 

 fotometr dwuwiązkowy 

 metoda pomiaru wanadowo-molibdenianowa - żółta 
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 zakres pomiarowy 0,05 - 15 mg PO4
3--P /l  

 szybki czas odpowiedzi (od 5 min) 

 automatyczne: zerowanie / czyszczenie / kompensacja barwy próbki 

 bez konieczności stosowania roztworu wzorcowego 

 odczynniki do wymiany: roztwór czyszczący i reagent 

 źródło światła: dwie diody LED 

 wbudowana dioda informująca o stanie pracy analizatora (praca, ostrzeżenie, błąd) 

 podłączenie do wieloparametrowych przetworników pomiarowych 

 pamięć wyników z graficznym przedstawieniem na wykresie 

 klimatyzowana obudowa analizatora, pozwalająca na instalację bezpośrednio na 

obiekcie, z pełnym dostępem do części analitycznej (on-site)  

 stopień ochrony IP 55 

 menu w języku polskim 

 urządzenie dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta do analizatora 

wykonaną ze stali nierdzewnej, słupek nośny  

 gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

 system wczesnego ostrzegania i walidacji pomiarów 

Dane techniczne systemu przygotowania próby do analizatorów 

 system filtracji membranowej z jednostką sterującą 

 dwa niezależne filtry w obudowie ze stali nierdzewnej zanurzane bezpośrednio   w 

zbiorniku 

 zintegrowany system czyszczenia filtrów sprężonym powietrzem 

 ilość przygotowanej próby – niezbędna dla poprawnej pracy analizatorów NH4
+-N oraz 

PO4
3--P 

 klimatyzowana jednostka sterująca w obudowie ze stali nierdzewnej, pozwalająca 

zabudować urządzenie bezpośrednio na obiekcie 

 ogrzewane przewody dostarczające próbę do analizatorów 10 lub 20 lub 30m w 

zależności od miejsca instalacji. 

 urządzenie dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta do sondy 

wykonaną ze stali nierdzewnej montowana na sztywno z prowadnicą szynową 

 gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

 

Sonda do pomiaru wysokości warstwy osadu 

 cyfrowa sonda sc do pomiaru warstwy osadu 

 metoda pomiaru: ultradźwiękowa 

 automatyczna kompensacja temperaturowa 

 wbudowany czujnik położenia sondy 

 zakres pomiarowy 0,2 do 12 m  

 graficzne przedstawienie profilu osadu 

 wbudowana dioda informująca o stanie pracy sondy (praca, ostrzeżenie, błąd) 

 zintegrowany przewód 10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy 
kabli przedłużających)  

 podłączenie do przetwornika - szybkozłącze 

 automatyczne, efektywne czyszczenie wycieraczką (magnetyczna) 
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 zabezpieczenia przed uszkodzeniem przy całkowitym zanurzeniu  

 podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych 

 pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie 

 menu w Języku Polskim 

 urządzenie dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta do sondy 
wykonaną ze stali nierdzewnej z mocowaniem szynowym 

 komunikacja bezprzewodowa ze zgarniacza 

 gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

 stopień ochrony IP 68 

Sonda do pomiaru potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (redox)  

 cyfrowy czujnik redox z zintegrowaną elektroniką AD, z wymienialną elektrodą 
kombinowaną redox  

 Zakres pomiarowy ORP    –1,500 ... 1,500 mV 

 zintegrowany przewód 10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy 
kabli przedłużających) 

 podłączenie do przetwornika - szybkozłącze 

 wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej  

 stopień ochronności IP 68 

 podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych 

 pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie 

 menu w języku polskim 

 gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

 urządzenia dostarczone z armaturą producenta ze stali nierdzewnej dostosowaną do 
miejsca pomiarowego. 

Sonda do pomiaru pH 

 cyfrowy czujnik pH z zintegrowaną elektroniką AD, z wymienialną elektrodą 
kombinowaną pH  

 zintegrowany przewód 10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy 
kabli przedłużających) 

 Zakres pomiarowy pH: 0 - 14  

 podłączenie do przetwornika - szybkozłącze 

 wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej  

 stopień ochrony IP 68 

 podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych 

 pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie 

 menu w języku polskim 

 gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

 urządzenia dostarczone z armaturą producenta ze stali nierdzewnej dostosowaną do 
miejsca pomiarowego  

Analizator ortofosforanów (PO4
3--P) 

 1-kanałowy cyfrowy analizator sc ortofosforanów 
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 fotometr dwuwiązkowy 

 metoda pomiaru wanadowo-molibdenianowa - żółta 

 zakres pomiarowy 0,05 - 15 mg PO4
3--P /l  

 szybki czas odpowiedzi (od 5 min) 

 automatyczne: zerowanie / czyszczenie / kompensacja barwy próbki 

 bez konieczności stosowania roztworu wzorcowego 

 odczynniki do wymiany: roztwór czyszczący i reagent 

 źródło światła: dwie diody LED 

 wbudowana dioda informująca o stanie pracy analizatora (praca, ostrzeżenie, błąd) 

 podłączenie do wieloparametrowych przetworników pomiarowych 

 pamięć wyników z graficznym przedstawieniem na wykresie 

 klimatyzowana obudowa analizatora, pozwalająca na instalację bezpośrednio na 

obiekcie, z pełnym dostępem do części analitycznej (on-site)  

 stopień ochrony IP 55 

 menu w języku polskim 

 urządzenie dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta do analizatora 

wykonaną ze stali nierdzewnej, słupek nośny  

 gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

 system wczesnego ostrzegania i walidacji pomiarów 

System przygotowania próby do analizatorów: 

 system filtracji membranowej z jednostką sterującą 

 dwa niezależne filtry w obudowie ze stali nierdzewnej zanurzane bezpośrednio   w 

zbiorniku 

 zintegrowany system czyszczenia filtrów sprężonym powietrzem 

 ilość przygotowanej próby – niezbędna dla poprawnej pracy analizatorów NH4
+-N oraz 

PO4
3--P 

 klimatyzowana jednostka sterująca w obudowie ze stali nierdzewnej, pozwalająca 

zabudować urządzenie bezpośrednio na obiekcie 

 ogrzewane przewody dostarczające próbę do analizatorów 10 lub 20 lub 30m w 

zależności od miejsca instalacji. 

 urządzenie dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta do sondy 

wykonaną ze stali nierdzewnej montowana na sztywno z prowadnicą szynową 

 gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

Sonda do pomiaru stężenia azotu azotanowego: 

 cyfrowa bezodczynnikowa sonda sc do pomiaru azotu azotanowego  

 zakres pomiarowy 0,1 - 50 mg/l NO3
--N 

 metoda pomiaru: fotometryczna 

 lampa UV, optyka  z wiązką odniesienia 

 automatyczna kompensacja zawiesiny (m.in. zastosowanie w komorach 

nitryfikacji/denitryfikacji) 

 pomiar przy 210nm, kompensacja przy 350 nm 

 szczelina pomiarowa 2 mm  

 dobra czułość w niskich zakresach  

 zintegrowany przewód 10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy 

kabli przedłużających) 
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 podłączenie do przetwornika - szybkozłącze 

 automatyczne efektywne czyszczenie  wycieraczką 

 obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 

 stopień ochronności IP 68 

 urządzenie dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta do sondy 

wykonaną ze stali nierdzewnej montowana na sztywno z prowadnicą szynową 

 podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych 

 pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie 

 menu w języku polskim 

 gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

 system wczesnego ostrzegania i walidacji pomiarów 

Sonda do pomiaru stężenia zawiesiny/mętności (rurociąg) 

 cyfrowa sonda sc do pomiaru  stężenia zawiesiny 

 metoda pomiaru: fotometryczna, niezależna od barwy 

 pomiar pod kątem 90o i 140o 

 urządzenie skalibrowane fabrycznie na mętność i zawiesinę 

 zakres pomiarowy 0,001 – 50 (500) g/l SS w zależności od miejsca instalacji / 0,001 – 
4000 NTU 

 obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 

 zintegrowany przewód 10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy 
kabli przedłużających) 

 podłączenie do przetwornika - szybkozłącze 

 automatyczne, efektywne czyszczenie wycieraczką 

 podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych 

 pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie 

 menu w języku polskim 

 urządzenie dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta do sondy 
wykonaną ze stali nierdzewnej do zabudowy na rurociągu do 5 barów, zawór kulowy, 
mechanizm wysuwania sondy 

 gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

 stopień ochrony IP 68 

 system wczesnego ostrzegania i walidacji pomiarów 

Sonda do pomiaru pH: 

 system odniesienia Ag/AgCl 

 membrana: pierścień membranowy, porowaty teflon, podwójny 

 elektrolit: zewnętrzny EPH żelowy, wewnętrzny standardowy żel KCl/AgCl 

 zakres pomiarowy: od 1 do 14 

 zakres temperatury: od -5 do +135°C 

 elektroda ze zintegrowanym sensorem temperatury (pt100) 

 max. ciśnienie: 10 bar 

 długość trzonka: 300 mm 

 długość kabla: 5 m 

 materiał: stal szlachetna 
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 urządzenie dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta do sondy 
wykonaną ze stali nierdzewnej do zabudowy na rurociągu  

Lokalny przetwornik pomiarowy (pomiary rozproszone) 

 uniwersalne przetwornik pomiarowy -  technologia SC 

  możliwość podłączenia dowolnej konfiguracji sond, analizatorów cyfrowych 

 2 wejścia na sondy cyfrowe 

 komunikacja pomiędzy sondami a przetwornikiem drogą cyfrową 

 możliwe karty cyfrowe:  PROFIBUS DP/Modbus RTU   

 2 wyjścia 4-20 mA i 4 kontakty 

 Wyjścia analogowe: tryb operacyjny: Pomiar pierwszorzędowy lub drugorzędny, 
obliczona wartość (w wersji dwukanałowej) 

 Wyjścia analogowe: tryb funkcjonalny: Liniowe, Logarytmiczne, Bi-liniowe, PID 

 Wejście na karty SD 

 Wyświetlacz graficzny  240 x 160 pikseli z podświetleniem LED wieloliniowy 

 Obudowa:  Polycarbonat, Aluminium (powłoka proszkowa), Stal szlachetna NEMA4X / 
IP66 / zakres temperatur – 20 do 60 oC 

 automatyczna diagnostyka sond pomiarowych z wyświetlaniem komunikatów 
(informacja o   czynnościach serwisowych, kalibracji, wymianie elementów 
eksploatacyjnych, awariach itd.) 

 menu w języku polskim  

 urządzenia dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta wykonaną ze 
stali nierdzewnej wraz z daszkami ochronnymi z tworzywa sztucznego 

 gwarancja 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

2.6. System wizualizacji urządzeń procesu technologicznego 

W oczyszczalni projektuje się nową stację dyspozytorską. Stacja  zlokalizowana będzie w ob. 
23. Struktura obrazów w systemie wizualizacji będzie hierarchiczna z zachowaniem podziału 
technologicznego. Każda wielkość mierzona będzie wyświetlana na ekranie lub zapisana i 
przedstawiona w postaci wykresu czasowego.  

Specyfikacja stacji operatorskich z zainstalowanym oprogramowaniem aplikacyjnym oraz 
systemem zdalnej kontroli i akwizycji danych: 

 CPU 

 Płyta główna RAID, 2xGBLAN, 4xUSB 

 Pamięć RAM – 16 GB 

 700GB 7200 obr./min z 8 MB Cache 

 Nagrywarka DVD 

 Karta Graficzna 1024 MB, HDTV, DVID, HDMI x2 

 Mysz optyczna, klawiatura 

 System operacyjny 

 Monitor LCD 27’’ 

System wizualizacji będzie zapewniał wizualizację stanu pracy urządzeń oraz monitorowanie 
czynności obsługi w zakresie: 

 wyboru trybu sterowania (lokalne, zdalne) 

 operacji wykonywanych w trybie sterowania ręcznego zdalnego 

 zmiany parametrów procesu 
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Wykonawca zakupi licencję na system SCADA jak i  na wymaganą ilość zmiennych 
niezbędnych o zwizualizowania procesu. 

Strukturę komunikacji poszczególnych sond pomiarowych pomiędzy przetwornikami i 
przetwornikami, a systemem automatyki przedstawiają schematy wielokreskowe rozdzielnic 
obiektowych. 

2.7. System wizualizacji procesu pomiarów nitryfikacji i denitryfikacji 

Dodatkowym systemem wizualizacji do  procesu nitryfikacji i denitryfikacji będzie umożliwiał 
monitoring jak i zmianę parametrów procesu dotyczącego optymalizacji tego procesu. 

Dane komputera:  

- montaż w szafie rackowej 

- montaż poziomy 

- 6xUSB 2.0 

- dysk sata 350GB 

-pamięć RAM 4GB 

-dysk twardy 500GB 

- 2 x Gbit Ethernet (RJ45) 

- 6 x USB 2.0:  

-DVD±R/RW, 5.25“, SATA 

- zasilanie AC (100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz)  

Mysz optyczna, klawiatura 

System operacyjny 

Monitor LCD 27’’ 

Wykonawca zakupi oprogramowanie umożliwiające komunikację, wizualizację i zmianę 
parametrów urządzeń pomiarowych wchodzących w skład analizy procesu pomiarów nitryfikacji 
i denitryfikacji.  

2.8. Skrzynki sterowania lokalnego. 

Lokalizację projektowanych skrzynek sterowania lokalnego , skrzynek urządzeń pomiarowych w 

obiektach uzgodnić na etapie wykonawstwa 

2.9. Dostawa, montaż i uruchomienie pomiarów i automatyki 

W celu zapewnienia poprawności montażu aparatury kontrolno-pomiarowej należy ściśle 
przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach obsługi bądź DTR dostarczanych wraz z 
poszczególnymi urządzeniami. 

Dla wszystkich dostarczonych z sondami pomiarowymi przetworników należy wykonać 
zadaszenia w celu ochrony przed deszczem i śniegiem. Zadaszenia wykonać ze stali 
kwasoodpornej. 

2.10. Mikroprocesorowy system monitoringu i sterowania. 

Mikroprocesorowy system monitoringu i sterowania oparty będzie na sterownikach 
zamontowanych w rozdzielnicach między obiektowych. Sterowniki będą spełniały wymagania: 

- dwa porty komunikacyjne umożliwiające połączenie ich w architekturze ethernetowego ringu z 
protokołem DLR, 

- ilość zmiennych takich jak np. timery czy  liczniki ograniczona tylko wielkością pamięci 
sterownika, 

- dodawanie oraz usuwanie zmiennych możliwe bez zatrzymywania pracy sterownika, 
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- wbudowany web-serwer umożliwiający dostęp do zmiennych diagnostycznych sterownika z 
poziomu przeglądarki, 

- wbudowany zegar czasu rzeczywistego oraz mieć możliwość synchronizacji czasu z innymi 
urządzeniami, 

- obsługa darmowej biblioteki funkcji procesowych, zawierająca gotowe bloki do obsługi: 
pomp, zaworów, napędów, blokad, itp. 

System wizualizacji gospodarki osadowej projektuje się w oparciu o stację roboczą 
zlokalizowaną w pomieszczeniu dyspozytorni w obiekcie 23 i pokoju kierownika. Wymagania 
stawiane systemowi SCADA: 

- określona ilość obrazów (bez ograniczeń ilości zmiennych), 

- dostęp do zmiennych kontrolera bez konieczności mapowania tagów w narzędziu SCADA, 

- obsługa zmiennych typu strukturalnego, 

- możliwość tworzenia obiektów jak i całych obrazów adresowanych za pomocą plików z 
parametrami, 

-licencje obejmujące kompletne wyposażenie dwóch stacji dyspozytorskich(pomieszczenie 
dyspozytorni i pokój kierownika) 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dla sprzętu określono w ST-00. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dla środków transportu określono w ST-00. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne" 

Prace przygotowawcze do budowy sieci 

Sprawdzeniu podlegają: 

 kompletność dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezbędnych pozwoleń, 
uzgodnień oraz prawidłowości, pod względem merytorycznym i formalnym, wszelkich 
zmian dokonywanych w dokumentacji, 

 dostawy materiałów, wyrobów i elementów w zakresie zgodności z dokumentacją 
techniczną sieci oraz w zakresie posiadania przez dostawcę aktualnych  
i kompletnych dokumentów wymaganych przepisami budowlanymi, 

 prawidłowość wytyczenia trasy sieci przez służby geodezyjne oraz kompletność 
dokumentów z tym związanych, 

 zaplecze budowy pod kątem zgodności warunków składowania (magazynowania) 
elementów i urządzeń do realizacji sieci z ogólnymi wymaganiami w tym zakresie oraz 
szczegółowymi określonymi przez producenta lub dostawcę, 

 warunki składowania elementów w zakresie zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
podczas składowania i zanieczyszczeniem wnętrza rurociągów, 

 kompletność przedmiotowych instrukcji dotyczących metodyki i technologii 
wykonawstwa sieci. 
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Roboty ziemne 

Sposób kontroli jakości robót ziemnych przedstawiono w ST-02 „Roboty ziemne”. 

Ocena wyników kontroli 

Wyniki badań odbiorczych należy uznać za pozytywne, jeżeli wykazują spełnienie wszystkich 
wymagań technicznych określonych Polskimi Normami, warunkami technicznymi i innymi 
dokumentami powołanymi. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy usunąć 
wady lub uzupełnienia i przeprowadzić ponowne badania. Przy ponownych badaniach należy 
zwrócić uwagę, aby poprawa właściwości konkretnego elementu (naprawa) nie spowodowała 
naruszenia innych własności wcześniej ocenionych pozytywnie. 

Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

Kontrola BHP powinna obejmować:  

 kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy, 

 transport i składowanie materiałów 

 sprzęt i materiały używane do wykonania robót, 

 odzież ochronną,  

 zabezpieczenie wykopów 

 zapewnienie wentylacji w trakcie robót przy użyciu materiałów niebezpiecznych, 

 warunki socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, WC, pokój śniadań). 

6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

Procedura odbioru 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora z udziałem. 

Etapy odbioru robót: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

Roboty ziemne podlegają zasadom odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Na etapie odbioru częściowego Inżynier Budowy wystawia Częściowe Świadectwo Przejęcia 
Robót/Odcinka. 
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Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania Robót, 

 Wyniki badań gruntów, poziom wód gruntowych,  

 Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż  
i w poprzek trasy przewodu a także przekroje poprzeczne oraz zadrzewienie, 

 Dziennik Budowy, 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

Jeżeli w rezultacie badań jakiegokolwiek Urządzenia, materiały, czy wykonawstwo będzie 
uznane za wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem, to te elementy robót mogą 
zostać odrzucone z podaniem powodów Wykonawcy. Wtedy Wykonawca bezzwłocznie usunie 
wady i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom Kontraktu.   

Odbiór końcowy 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 
jak przy odbiorze częściowym i ponadto: 

 protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokóły badań kabli,  

 atesty, certyfikaty, świadectwa zgodności i świadectwa kontroli technicznej na 
wbudowane wyroby, 

 świadectwa pochodzenia wyrobów, 

 dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna, 

 Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z dokumentacją 
projektową i zapisami w Dzienniku Budowy ustalającymi odstępstwa, 

 Oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu Robót i doprowadzeniu terenu budowy 
do stanu pierwotnego,             

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania zakresu Robót i spełnienie wszystkich warunków Kontraktu, 

 zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność Dokumentacji powykonawczej (wprowadzone zmiany i uzupełnienia), 

 protokoły prób szczelności,  

 w przypadku wodociągu wynik badania wody. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN i PN-EN). 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano  
w ST - 00 „Wymagania Ogólne". 
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Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje obejmuje m.in. koszty: 

 zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania wszystkich 
materiałów w tym materiałów pomocniczych, 

 prac przygotowawczych, 

 wszelkich robót tymczasowych i zabezpieczających niezbędnych do wykonania Robót 
zgodnie z Kontraktem, 

 wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem kabli. 

 


