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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-01) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót w zakresie robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane dla kontraktu 
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Specyfikację techniczną należy traktować jako uszczegółowienie dokumentacji projektowej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót rozbiórkowych 
ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót rozbiórkowych i 
obejmują roboty wykonywane w obiektach. Są to roboty ujęte w dokumentacji projektowej dla 
kontraktu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku”. Zestawienie 
projektów zamieszczono w ST-00 „Wymagania Ogólne”:  

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

 likwidację zieleni na obszarze pod projektowane obiekty, 

 rozbiórka następujących obiektów: 

2A  Piaskownik o przepływie poziomym 

3A  Osadnik wstępny 

4A  Reaktory biologiczne 

5A Osadniki wtórne 

9  Zagęszczacz osadu 

11 Poletka osadowe 

12 Stacja zlewcza 

21 Stacja trafo 

  Wiata na osad 

  Tunel foliowy na osad 

  Kanały zewnętrzne 

  Silos wapna 

 rozbiórka dróg o nawierzchni betonowej, 

 rozbiórka nawierzchni placów oraz dróg i chodników pod ułożenie projektowanych sieci, 

 roboty rozbiórkowe w obiektach istniejących przeznaczonych do przebudowy: ob. 1, ob.15 , 
ob. 16 A i B 

Powyższe roboty rozbiórkowe obejmują również demontaż wyposażenia technologicznego w 
obiektach ob. 2A, 3A, 4A, 5A, 9, 12, 21 i dotyczą również urządzeń, armatury i orurowania. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i definicje w niniejszej ST są zgodne z Dokumentacją Projektową (opisaną skrótowo 
jako DP) oraz ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. Ogólne wymagania podano w ST-00 
„Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi zarządzającemu 
realizacją umowy i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w 
zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania umowy. 

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do 
wykorzystania. 

2. MATERIAŁY I SKŁADOWANIE 

Materiały pochodzące z rozbiórki stanowiące surowce wtórne lub wskazane przez Zamawiającego 
jako przydatne pozostają własnością Zamawiającego i należy przekazać je protokolarnie 
przedstawicielowi Zamawiającego. Materiały te należy składować w miejscu wskazanym przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Zastosowany sprzęt 
budowlany użyty do robót rozbiórkowych powinien być zgodny z technologią założoną w 
Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć 
następującego sprzętu : 

 koparki przedsiębierna przystosowana do łyżki o pojemności 0,4 m3, 
 koparka chwytakowa, 
 spycharka średnia, 
 żuraw samojezdny (q=40kn, h=6m), 
 związki tlenu i acetylenu, 
 przecinarki z tarczą diamentową do cięcia elementów żelbetowych,  
 młot ręczny typu lekkiego,  
 młoty ręczne do rozbiórek murów masywnych i żelbetu, 
 młoty hydrauliczne montowane do koparek, 
 ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,6 m3, 
 sprężarka przenośna śrubowa, 
 rusztowania i pomosty robocze typu lekkiego, 
 drobnym sprzętem mechanicznym do wykonywania robót sposobem ręcznym, 
 piły mechaniczne, 
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 

drogowego. 
 odkurzaczem przemysłowym, 
 wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o 

podobnym zastosowaniu, 
 sprzęt do cięcia metali machaniczny i gazowy, butle tlenowe, palniki do cięcia tlenem, 

lance tlenowe, urządzenia do cięcia strumieniem plazmy, 
 podnośniki hydrauliczne o zróżnicowanym udźwigu, 
 samochodami do wywozu odpadów, 
 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
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Zastosowane środki transportowe do robót rozbiórkowych powinny być zgodne z technologią 
założoną w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Odpady należy przewozić zabezpieczone, aby nie spowodować w trakcie transportu 
zanieczyszczenia środowiska. 

Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu 
lub w szczelnie zamkniętych kontenerach.  

Przewiduje się zastosowanie niżej wymienionych środków transportu: 

 samochody skrzyniowe o ładowności min. 5 Mg, 
 wywrotki o udźwigu 7,0 t, 
 ciągnik kołowy z przyczepą dłużycą, 
 przyczepa skrzyniowa. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Roboty obejmują rozbiórkę, wydobycie gruzu, demontowanych urządzeń i instalacji, segregację 
wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz i zagospodarowanie lub 
składowanie odpadów. 

5.1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE OGÓLNOBUDOWLANE 

Wszelkie roboty rozbiórkowe, demontaże, wyburzenia należy prowadzić pod nadzorem osób 
uprawnionych zachowując szczególną ostrożność ze względu na stan techniczny rozbieranych 
obiektów. 

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót rozbiórkowych Wykonawca dokona:  

 Opróżnienia instalacji i obiektów  

 Sprawdzenia skierowania  dopływających dotychczas cieczy do nowo wybudowanych lub 
modernizowanych obiektów lub też instalacji  

 Zaślepienia instalacji na dopływie. 

 Oczyszczenia instalacji i obiektów technologicznych z pozostałych cieczy i osadów. 

 Odłączenia obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji. 

Teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi oraz: 

 Roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od obiektu sieci wodociągowej, 
cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych. 

 Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż urządzeń i armatury, 
demontaż przewodów instalacyjnych, rozbiórka okien i drzwi, rozbiórka ścianek 
działowych wykonanych z dybli lub elementów drobnowymiarowych, demontaż 
nadbudówek, masztów, wentylatorów, rozbiórka pokrycia dachu obróbek blacharskich, 
rynien, rur spustowych, demontaż ocieplenia, rozbiórka stropu, rozbiórka ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych, rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych 
wewnętrznych. 

 Nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku 
poziomach. 

 Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

 Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s roboty należy wstrzymać. 
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 W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach jest wzbronione. 

 Nie wolno gromadzić gruzów na stropach, klatkach schodowych, daszkach, gruz należy 
usuwać stosując zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. 

 Nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub 
podcinanie. 

 Przy rozbiórce sposobem obalania długość stosowanych lin powinna być trzy razy 
większa od wysokości obiektu. 

 Przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracowników i maszyny należy 
usunąć poza strefę niebezpieczną. 

 Prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej 
widoczności jest zabronione. 

 Terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i pomocniczych. 

 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą i 
ochronną. 

 Wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt 
ochrony osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne). 

 Dla budynków o wysokości powyżej 8,0 m wyznaczyć strefę ochronną o szerokości  
20,0 m; dla obiektów o wysokości poniżej 8,0 m strefę ochroną o szerokości 10,0 m. 

 Nie dopuszcza się przebywania pod wysięgiem i demontowanym elementem w trakcie 
podnoszenia i podawania. 

 Nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych 
bezpośrednio z rozbiórką. 

 Stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery, odbojnice. 

 Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów i elementów. 

 Opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 
zabronione. 

 Przy składowaniu materiałów odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75 m od 
ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy. 

 Między stosami pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejście o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szer. środka transportu powiększone o 2 m. 

 Materiału powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 

 Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości niewiększej niż 2 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

 Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów lub 
maszyn i urządzeń bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej 
(licząc do poziomu) od skrajnych przewodów niż: 

- 2 m dla linii NN 

- 5 m dla linii WN do 15 kV 

- 10 m dla linii WN do 30 kV 

- 30 m dla linii WN powyżej 30 kV 

 W razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie powyższych 
odległości odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementu 
tych urządzeń oraz ładunku transportowanego tymi urządzeniami. 
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 Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi gruzu 
itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi i kabiną kierowcy jest zabronione. Na 
czas tych czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę. 

 Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być 
wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie 
techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych 
w zakresie BHP przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawca 
prac powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w wyniku, której 
powstają odpady niebezpieczne. 

 Wykonawca prac polegających na usuwaniu azbestu zobowiązany jest do izolowania od 
otoczenia obszaru prac przez zastosowanie odpowiednich osłon i zastosowanie środków 
technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu. 

 Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest powinny być 
prowadzone w taki sposób, żeby wyeliminować uwalnianie azbestu lub zminimalizować 
pylenie. Zapewnienie tego wymaga: 

- nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i 
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy 

- demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania jeśli jest to 
technicznie możliwe 

- odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie 
narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje 
odciągające powietrze. 

 Składowanie wyrobów zawierających azbest powinno się odbywać w osobnych 
pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te 
powinny być opakowane w folię grubości nie mniejszej jak 0,2 mm i oznakowane. 

 Na budowie zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę z 
niezbędnymi medykamentami.  

 Na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z następującymi 
adresami i telefonami: najbliższego punktu medycznego, najbliższej straży pożarnej, 
policji, pogotowia ratunkowego. 

Prace rozbiórkowe rozpocząć od odcięcia:  

 Przyłączy energetycznych oraz doprowadzenia ścieków do poszczególnych obiektów 
inżynierskich.  

 Przyłączy energetycznych, wody do budynków.  

Na działce należy wygospodarować plac o wymiarach 10 x 20 m, przeznaczony na parkowanie 
sprzętu i maszyn budowlanych.  

Gruz i inne materiały uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych składować 
odpowiednio posegregowane wzdłuż obiektów, a następnie wywozić w miejsca przerobu lub 
składowania. Poszczególne elementy złomu stalowego ciąć na mniejsze elementy dostosowane 
do możliwości transportowych wykonawcy. Złom stalowy gromadzić tymczasowo w wyznaczonym 
miejscu, a następnie wywozić do punktu skupu surowców wtórnych. 

Teren rozbiórki poszczególnych obiektów zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.  

Z uwagi na różnorodność występujących konstrukcji obiektów przewiduje się różne sposoby 
rozbiórki: 

 obiekty kubaturowe metodami tradycyjnym przy użyciu: narzędzi ręcznych, 
pneumatycznych lub hydraulicznych oraz, elektronarzędzi - do wyburzeń (narzędzia 
udarowe, udarowo-obrotowe itp.) oraz żurawi samojezdnych do demontażu elementów 
prefabrykowanych itp. 

 fundamenty obiektów kubaturowych oraz obiekty inżynierskie metodami tradycyjnymi przy 
użyciu: narzędzi ręcznych, pneumatycznych lub hydraulicznych oraz elektronarzędzi 
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(narzędzia udarowe, udarowo-obrotowe, przecinarki z tarczami diamentowymi do cięcia 
betonu), a także młotów hydraulicznych montowanych do koparek - do wyburzeń.  

Rozbiórkę istniejących rurociągów należy realizować zgodnie z wytycznymi Użytkownika. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod ścisłym nadzorem przedstawiciela Użytkownika 
oczyszczalni. 

5.1.2. ROBOTY SPAWALNICZE 

 Przy wykonywaniu robót spawalniczych oraz związanych z cięciem metali jest dozwolone 
używanie wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających ważną cechę organu 
dozoru technicznego. 

 Ręczne przenoszenie butli o pojemności wodnej powyżej 10m3 powinno być wykonywane 
przez 2 osoby. 

 Przewożenie napełnionych lub pustych butli bez nałożonych kołpaków ochronnych jest 
zabronione. 

 Butle na budowie i w czasie transportu należy chronić przed zanieczyszczeniami 
tłuszczem, działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu. 

 Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów 
tworzących w połączeniu z nim mieszaniną wybuchową jest zabronione. 

 W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji pionowej 

lub pod kątem nie mniejszym niż 45 do poziomu. 

 Odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1m. 

 Butlę, która nagrzewa się od wewnątrz należy usunąć poza miejsce pracy, otworzyć 
zawór oraz polewać silnym strumieniem wody lub środka gaśniczego. 

 Węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się między sobą barwą, a ich długość powinna 
wynosić co najmniej 5m. 

 Nie wolno zmieniać przeznaczenia węży używanych uprzednio do innych gazów. 

 Miejsca uszkodzone w wężach powinny być wycięte. Łączenie końców dwóch węży 
należy wykonać za pomocą specjalnych łączników metalowych o przekroju wewnętrznym 
odpowiadającym prześwitowi łączonego węża. 

 Zamocowanie węży na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i 
łączników powinno być dokonane wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. 

 Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest 
zabronione. 

5.1.3. ROZBIÓRKA URZĄDZEŃ I INSTALACJI 

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, c.o., ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej 
można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci 
miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz że dokonano odpowiedniego wpisu do 
dziennika rozbiórki. 

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy 
rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek klozetowych itp., a 
następnie przejść do demontażu przewodów. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się 
również od demontażu oprawek, wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie 
zdejmuje przewody.  

Wybrane materiały z demontażu i rozbiórki zostaną składowane w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST-01 – Roboty rozbiórkowe 

 

 9 

5.2. Wymagania szczegółowe 

5.2.1. LIKWIDACJA ZIELENI 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji konieczna będzie wycinka zarośli (krzewy i drzewa o 
średnicy pnia poniżej 12 cm, znajdujących się na terenie przeznaczonym pod budowę 
poszczególnych nowoprojektowanych obiektów. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z opisywaną 
specyfikacją robót i poleceniami Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca otrzyma od Zamawiającego decyzję zezwalającą na 
usunięcie krzewów oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiającego stosownych opłat za 
wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym. 
Opłatę za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian 
w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający. Opłata zostanie wniesiona przed terminem 
planowanego rozpoczęcia robót. 

W ramach rozbiórki  należy wykonać: 

 wycinkę w okresie jesienno-zimowym, 

 podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać o 
przestrzeganie przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu – 
przepisów przeciwpożarowych. 

 w przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 
Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 

5.2.2. OB. 2A PIASKOWNIK O PRZEPŁYWIE POZIOMYM 

Istniejący piaskownik jest konstrukcją żelbetową o wymiarach w rzucie 3,0 x 25,0 mi wysokości 
komór przepływowych 1,80 m oraz komory wlotowej ścieków i wylotowej piasku 3,10 m. 
Jest to piaskownik dwukomorowy, wyposażony w zgarniacz mechaniczny, linowy z 
wyprowadzeniem piasku do separatora zlokalizowanego wzdłuż piaskownika o szerokości ~ 2m 
wykonanego w formie poletka ociekowego. Piaskownik posiada niesprawny układ utrzymywania 
stałej prędkości przepływu.  

Ławy i mury fundamentowe pod koryta murowane z cegły klasy Rc=150at na zaprawie 
cementowej. Koryta, komory zasuw, separator, schody: betonowe, zbrojone, monolityczne, beton 
Rw=170at, stal Qr=2500at. Komory osadu czynnego z kanałami jest to zbiornik czterokomorowy o 
wymiarach w świetle ścian 2x 22,0x3,5x4,0m i głębokości wewnętrznej 4,0m, zagłębiony w 
gruncie. 

Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórek:  

 Demontaż elementów stalowych: balustrad, koryt, pomostów, rurociągów technologicznych itp. 
Elementy stalowe pociąć i zezłomować. 

 Odkopanie piaskownika do poziomu dna rozbiórki tj. minimum do poziomu 2,0m poniżej 
terenu. 

 Wycięcie elementów koryt żelbetowych, ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz płyty dennej 
obiektu za pomocą piły do betonu wycinając kawałki postępując od góry elementów ku dołowi.  

 Wykonanie nasypu pod obiekty nowoprojektowane Ob.10, Ob.11, Ob.12 wg wytycznych 
podanych przy tych obiektach. 

 Wywózka gruzu 

 Uporządkowanie terenu i zasypania wykopu gruntem piaszczytym zagęszczonym warstwami o 
grubości do 30 cm do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia IS = 0,95.  

5.2.3. OB. 3A OSADNIK WSTĘPNY 

Istniejący osadnik wstępny jest obiektem radialnym typu Dorra o średnicy wewnętrznej 20m, 
głębokości przy ścianie zewnętrznej 3,0m, w części środkowej 3,4m. W ścianach znajdują się 
przejścia szczelne dla rur. Grubość ściany zewnętrznej 0,3m. 
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W środku obiektu kolumna centralna składająca się z kołowej płyty żelbetowej o średnicy 2,0 m 
oraz słupy podpierające płytę. Pod kolumną żelbetowy lej osadowy w kształcie stożka ściętego. 
Płyta denna grubości 0,5m posadowiona na warstwie „chudego betonu”. 

W dnie komory kanał technologiczny żelbetowe oddylatowany od płyty dennej i fundamentu 
ściany, przykryte żelbetowymi płytami prefabrykowanymi. 

Na zewnątrz na wysokości korony koryto żelbetowe szerokości 0,6m połączone monolitycznie ze 
ścianą. Obiektem jest zagłębionym w gruncie i wystaje ponad teren ok. 0,4m. Wokół osadnika 
chodnik z płyt betonowych i zabezpieczająca barierka stalowa. 

Do obiektów dochodzi kanał żelbetowy szerokości 0,6 m. 

Konstrukcja zbiornika żelbetowa, monolityczna. 

Przed przystąpieniem do rozbiórek należy opracować szczegółowy plan rozbiórek z 
uwzględnieniem zastosowanego sprzętu i harmonogramu oraz wykonać prace wstępne takie jak: 

 Opróżnienie osadnika z wody i ścieków oraz oczyszczenie poprzez zmycie wodą pod 
ciśnieniem 

 Demontaż wszelkich urządzeń technologicznych jak mieszadła, pompy, żurawiki itp.  

Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórkowych:  

 Demontaż elementów stalowych: balustrad, koryt, pomostów, rurociągu technologicznego z 
kolumny centralnej itp. Elementy stalowe pociąć i zezłomować. 

 Odkopanie osadnika do poziomu dna rozbiórki tj. do poziomu min.162,40m npm w części 
usytuowania nowoprojektowanego Ob.10, do poziomu min.163,0m npm w pozostałej części. 

 Wycięcie elementów koryt żelbetowych przy ścianie zewnętrznej oraz kolumny centralnej za 
pomocą piły do betonu wycinając kawałki postępując od góry elementów ku dołowi.  

 Wycięcie ściany zewnętrznej po okręgu oraz płytę środkową i słupy do poziomu dna za 
pomocą piły do betonu wycinając kawałki postępując od góry ściany ku dołowi.  

 Rozbiórka płyty dennej wraz z przykryciem kanału żelbetowego pod dnem. 

 Wycięcie i demontaż rurociągów technologicznych pod dnem w zakresie pokazanym na planie 
zagospodarowania.  

 Rozkruszony gruz żelbetowy z rozbiórek użyć do zasypania pozostawionej dolnej części 
obiektu. Pozostałą część podziemia oraz wykop zasypać gruntem piaszczystym 
zagęszczonym warstwami o grubości do 30cm do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia IS = 
0,95.  

 Wykonanie nasypu pod obiekty nowoprojektowane Ob.10, Ob.11, Ob.12 wg wytycznych 
podanych przy tych obiektach. 

 Wywózka gruzu i uporządkowanie terenu. 

5.2.4. OB. 4A REAKTORY BIOLOGICZNE 

Istniejące reaktory biologiczne szt. 2 zostały wykonane w systemie LANR. Każdy z reaktorów 
posiada wydzielone objętości: anaerobowa, atoksyczna i aerobowa. 

Reaktory biologiczne to zespół komór: dwie komory osadu czynnego w jednym ciągu 
technologicznym o wymiarach 16,0x22,4m o głębokości 4,0m oraz dobudowanych w latach 90-
tych w ramach modernizacji na system LANR dodatkowych dwóch komór, zlokalizowanych po prawej 

i lewej stronie komór osadu czynnego o wymiarach 8,3x23,51m o głębokości 4,0m każda. 

Komory to zbiorniki prostokątny, odkryte. W komorze znajdują się ściany wewnętrzne podpierające 
pomosty żelbetowe i kanały. Komora jest zagłębiona w gruncie i wystaje ponad teren 
~0,65÷0,40m, pomosty zabezpieczone są barierką stalową. Na zewnątrz przylegające kanały 
żelbetowe. 

Komory to konstrukcje żelbetowe, monolityczne, z betonu B30, W-6, zbrojona stalą A-III.  

Minimalny poziom rozbiórek ustala się na 2,0 m poniżej terenu tj. ok.164,4m npm oprócz obszaru 
gdzie przewidziano usytuowanie Ob.9, na tej części należy rozebrać całość tj. do poziomu 
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162,45m npm. oraz obszarów pod Ob.17.2, 17.4 i 17.5 gdzie należy rozebrać do poziomu 50cm 
poniżej rzędnej betonu podkładowego. 

Przed przystąpieniem do rozbiórek należy opracować szczegółowy plan rozbiórek z 
uwzględnieniem zastosowanego sprzętu i harmonogramu oraz wykonać prace wstępne takie jak: 

 Opróżnienie obiektów z wody i ścieków oraz oczyszczenie poprzez zmycie wodą pod 
ciśnieniem 

 Demontaż wszelkich urządzeń technologicznych. 

Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórek:  

 Demontaż elementów stalowych: balustrad, koryt, pomostów, rurociągów technologicznych itp. 
Elementy stalowe pociąć i zezłomować. 

 Odkopanie obiektów do poziomu rozbiórek (na większości terenu minimum do poziomu 2,0m 
poniżej terenu). 

 Wycięcie elementów koryt żelbetowych, pomostów, ścian wewnętrznych i zewnętrznych za 
pomocą piły do betonu wycinając kawałki postępując od góry elementów ku dołowi.  

 Rozbiórka płyty dennej wraz z betonem podkładowym w części przewidzianej do posadowienia 
Ob.9. 

 Rozkruszony gruz żelbetowy z rozbiórek użyć do zasypania pozostawionej dolnej części 
obiektu. Pozostałą część podziemia oraz wykop zasypać gruntem piaszczystym 
zagęszczonym warstwami o grubości do 30cm do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia IS = 
0,95.  

 Wykonanie nasypu pod obiekty nowoprojektowane Ob.17.2, Ob.17.3 wg wytycznych podanych 
przy tych obiektach. 

 Wywózka gruzu i uporządkowanie terenu. 

5.2.5. OB. 5A OSADNIKI WTÓRNE 

Jest to zespół dwóch zbiorników okrągłych o średnicy wewnętrznej 20,0 m, głębokości przy ścianie 
zewnętrznej 3,0m, w części środkowej 3,4m. Grubość ściany zewnętrznej 0,4m. W ścianach 
znajdują się przejścia szczelne dla rur. Obie osadniki są identyczne. 

W środku obiektów kolumna centralna składająca się z kołowej płyty żelbetowej o średnicy 2,0 m 
oraz słupy podpierające płytę. Pod kolumną żelbetowy lej osadowy w kształcie stożka ściętego. 
Płyta denna grubości 0,5m posadowiona na warstwie „chudego betonu”. 

W dnie komory kanał technologiczny żelbetowe oddylatowany od płyty dennej i fundamentu 
ściany, przykryte żelbetowymi płytami prefabrykowanymi. 

Wewnątrz na wysokości korony koryto żelbetowe szerokości 0,3m na żelbetowych wspornikach 
połączonych monolitycznie ze ścianą. Obiekty są zagłębione w gruncie i wystają ponad teren ok. 
0,2m. Wokół osadników chodnik z płyt betonowych i zabezpieczająca barierka stalowa. 

Do obiektów dochodzą po dwa kanały żelbetowe szerokości 0,6 m. 

Konstrukcja zbiornika żelbetowa, monolityczna. 

Przed przystąpieniem do rozbiórek należy opracować szczegółowy plan rozbiórek z 
uwzględnieniem zastosowanego sprzętu i harmonogramu oraz wykonać prace wstępne takie jak: 

 Opróżnienie osadnika z wody i ścieków oraz oczyszczenie poprzez zmycie wodą pod 
ciśnieniem 

 Demontaż wszelkich urządzeń technologicznych jak mieszadła, pompy, żurawiki itp.  

Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórek:  

 Demontaż elementów stalowych: balustrad, koryt, pomostów, rurociągu technologicznego z 
kolumny centralnej itp. Elementy stalowe pociąć i zezłomować. 

 Odkopanie osadnika do poziomu dna rozbiórek tj. minimum do poziomu 2,0m poniżej terenu. 

 Wycięcie elementów koryt żelbetowych przy ścianie zewnętrznej oraz kolumny centralnej za 
pomocą piły do betonu wycinając kawałki postępując od góry elementów ku dołowi.  
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 Wycięcie ściany zewnętrznej po okręgu oraz płytę środkową i słupy do poziomu dna za 
pomocą piły do betonu wycinając kawałki postępując od góry ściany ku dołowi.  

 Rozbiórka płyty dennej wraz z przykryciem kanału żelbetowego pod dnem. 

 Wycięcie i demontaż rurociągów technologicznych pod dnem w zakresie pokazanym na planie 
zagospodarowania.  

 Rozkruszony gruz żelbetowy z rozbiórek użyć do zasypania pozostawionej dolnej części 
obiektu. Pozostałą część podziemia oraz wykop zasypać gruntem piaszczystym 
zagęszczonym warstwami o grubości do 30cm do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia IS = 
0,95.  

 Wykonanie nasypu pod obiekty nowoprojektowane Ob.17.1, Ob.5B wg wytycznych podanych 
przy tych obiektach. 

 Wywózka gruzu i uporządkowanie terenu. 

 

5.2.6. OB. 10 ZAGĘSZCZACZ OSADU 

Zagęszczacz osadu jest zbiornikiem okrągłym o średnicy wewnętrznej 6,0m i głębokości 8,1m z 
dnem wyprofilowanym stożkowo. 

Obiekt jest wykonany jako studnia opuszczana, żelbetowa, monolityczna. 

Przed przystąpieniem do prac należy opróżnić komory ze ścieków umyć i odciąć wszystkie media, 
w sposób umożliwiający demontaż odpowiednich instalacji w obrębie zagęszczacza. 

Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórek:  

 Demontaż elementów stalowych. Elementy stalowe pociąć i zezłomować. 

 Odkopanie zagęszczacz do poziomu rozbiórki ścian tj. do poziomu 2,0 m poniżej terenu. 

 Wycięcie ściany zewnętrznej po okręgu do poziomu dna za pomocą piły do betonu wycinając 
kawałki postępując od góry ściany ku dołowi.  

 Rozbiórka płyty dennej wraz z przykryciem kanału żelbetowego pod dnem. 

 Wycięcie i demontaż rurociągów technologicznych pod dnem w zakresie pokazanym na planie 
zagospodarowania.  

 Rozkruszony gruz żelbetowy z rozbiórek użyć do zasypania pozostawionej dolnej części 
obiektu. Pozostałą część podziemia oraz wykop zasypać gruntem piaszczystym 
zagęszczonym warstwami o grubości do 30cm do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia IS = 
0,95.  

 Wywózka gruzu i uporządkowanie terenu. 

5.2.7. OB. 11 POLETKO OSADOWE 

Na terenie oczyszczalni istnieje 15 szt. poletek zdrenowanych, które realizowane były jako poletka 
osadowe. Pojedyncze poletko posiada wymiary w rzucie 6,0x42,0m i wyposażone jest w dwa ciągi 
drenarskie o średnicy Ø100mm w obsypce filtracyjnej. Na obszarze dwóch poletek (od strony 
południowej) wykonany jest tunel foliowy na osad, 5 sztuk (od strony północnej) wykorzystywane 
są jako poletka osadowe, pozostałe 8szt. poletek (w części środkowej) służą jako plac składowania 
osadu odwodnionego.  

Poletka osadowe podzielone są ściankami prefabrykowanymi tj. żelbetowe „deski” osadzone w 
słupkach żelbetowych. Całość zagłębiona w gruncie i wystająca ponad przylegający teren ok. 
1,0m. W chwili obecnej  jest całkowicie przykryty pryzmą osadów. 

Nie ma informacji co stanowi dno poletka, mogą to być żelbetowe płyty wielootworowe ułożone na 
warstwach filtracyjnych z piasku podścielonych folią HDPE gr 0,75 mm. Na dnie warstw 
filtracyjnych powinna być  sieć drenarska odprowadzająca odcieki do kanalizacji.  
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Przed przystąpieniem do rozbiórek należy opracować szczegółowy plan rozbiórek z 
uwzględnieniem zastosowanego sprzętu i harmonogramu oraz należy całkowicie opróżnić poletka 
z zalegającego w nich osadu.  

Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórek:  

 Demontaż konstrukcji ścianek. 

 Usunięcie warstw filtracyjnych. 

 Demontaż sieci drenarskiej. 

 Uporządkowanie terenu i  zasypanie wykopu uwzględniając poziom posadowienia  
nowoprojektowanych częściowo w tych miejscach Ob.18A i 18B. 

5.2.8. OB. 12 STACJA ZLEWCZA 

Stacja zlewcza składa się z: 

- taca żelbetowa o wymiarach 6,0x4,0m w rzucie i grubości 0,15m, ze spadkiem 1% do środka, 
gdzie zamontowany jest wpust uliczny, poniżej „chudy beton” grubości 10cm, 

-  studzienka żelbetowa o średnicy wewnętrznej 1,0m i wysokości w świetle 1,5m, 
- kontener technologiczny. 

Przed przystąpieniem do prac należy odciąć wszystkie media, w sposób umożliwiający demontaż 
odpowiednich instalacji w obrębie obiektu.  

Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórek:  

 Demontaż wszelkiej instalacji technologicznej, elektrycznej, wodnej, itp. 

 Demontaż elementów konteneru. 

 Rozbiórka tacy żelbetowej za pomocą piły do betonu.  

 Odkopanie studni i jej rozbiórkę. 

 Teren należy wyrównać piaskiem zagęszczonym warstwami o grubości do 30cm do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia IS = 0,95.  

 Wywózka gruzu i uporządkowanie terenu. 

5.2.9. OB. 15 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY NR 2 - PRZYBUDÓWKA 

Budynek technologiczny nr 2 zlokalizowany jest  w południowej części oczyszczalni w sąsiedztwie 
Ob.16A i 16B. Do głównej bryły budynku w latach 90-tych został zostały dobudowane 
pomieszczenia które służą jako magazyn żużla i opału. 

Dobudówka jest to budynek 1-kondygnacyjny. Budynek posiada konstrukcję murowo-żelbetową o 
układzie podłużnym. Fundamenty budynku do poziomu ±0,00 murowane z cegły.  

Stropodach gęsto żebrowy DZ-3, ocieplony gazobetonem i pokryty 2-krotnie papą. 

Posadzki betonowe. Tynki wewnętrzne wapienne kat. III malowane farbą emulsyjną. Tynki 
zewnętrzne półszlachetne, barwione. 

Okna i drzwi zewnętrzne stalowe. Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie z blachy 
ocynkowanej.  

Przed przystąpieniem do rozbiórek należy opracować szczegółowy plan rozbiórek z 
uwzględnieniem zastosowanego sprzętu i harmonogramu. Przed przystąpieniem do prac należy 
odciąć wszystkie media, w sposób umożliwiający demontaż odpowiednich instalacji w obrębie 
budynku.  

Z uwagi na stan techniczny istniejącego budynku, oraz na bezpieczeństwo zatrudnionych przy 
rozbiórce osób niedopuszczalne jest wyburzanie elementów budynku przez zwalanie ścian i innych 
fragmentów struktury spychaczem bądź ciągnikiem ciągnącym zakotwione na budynku liny.  
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Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu, oraz 
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.  

Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórek:  

 Usunąć z pomieszczeń całe wyposażenie wewnętrzne ruchome i stałe, wbudowane. 
Wyposażenie przewidziane do dalszego wykorzystania należy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem w uzgodnieniu z Inwestorem.  

 Zdemontować pozostałe urządzenia i przewody instalacyjne wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

 Zdemontować obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe na dachu i na elewacji budynku 

 Zdemontować elementy stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej itp. Przy demontowaniu ciężkich 
stalowych wrót posłużyć się dźwigiem lub wózkiem widłowym. Elementy stalowe pociąć i 
zezłomować. 

 Zdemontować pokrycie dachu (papa na betonie) od kalenicy w kierunku okapu. 

 Zdemontować blaszane kominy wentylacyjne. 

 Skuć i usunąć szlichtę wyrównawczą na powierzchni dachu.  

 Rozebranie konstrukcji dobudówki za pomocą koparki wyburzeniowej. Koparka powinna 
rozbierać obiekty przez kruszenie lub cięcie elementów konstrukcji rozpoczynając od 
stropodachu dalej stopniowo schodząc w dół. 

 Po odgruzowaniu terenu przewiduje się odkopanie ścian fundamentowych do poziomu 
posadowienia. 

 Rozbiórka ścian fundamentowych budynku wraz z betonem podkładowym przy użyciu młota 
hydraulicznego na ramieniu koparki. 

 W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować oraz oddzielać te, 
które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne 

 Wywózka gruzu samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami 
przed pyleniem w czasie jazdy. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót 
rozbiórkowych. 

 Wywózka złomu. 

 Wykopy należy zasypać piaskiem zagęszczonym warstwami o grubości do 30cm do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia IS = 0,95.  

 Uporządkować teren. 

5.2.10. OB. 21 STACJA TRAFO 

Ob.21 Stacja trafo to budynek dwukondygnacyjny składający się z kondygnacji nadziemnej i 
podziemnej. Wymiary w planie 9,76 x 5,3m,  wysokość części nadziemnej 9,22m. 

Konstrukcja budynku murowana, ławy betonowe, ściany fundamentowe z cegły kanalizacyjnej 
kl.150, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej kl.150, ściany kanałów z cegły pełnej kl.100, 
strop nad parterem Dz-3, żebra przy otworach montażowych żelbetowe, stropodach – strop Dz-3, 
nadproża drzwiowe prefabrykowane L-19, strop w komorze transformatorowej żelbetowy, 
wylewany oparty na żelbetowych żebrach, przykrycia kanałów  blacha ryflowana grubości 5mm. 

Przed przystąpieniem do rozbiórek należy opracować szczegółowy plan rozbiórek z 
uwzględnieniem zastosowanego sprzętu i harmonogramu. Przed przystąpieniem do prac należy 
odciąć wszystkie media, w sposób umożliwiający demontaż odpowiednich instalacji w obrębie 
budynku.  

Z uwagi na stan techniczny istniejącego budynku, oraz na bezpieczeństwo zatrudnionych przy 
rozbiórce osób niedopuszczalne jest wyburzanie elementów budynku przez zwalanie ścian i innych 
fragmentów struktury spychaczem bądź ciągnikiem ciągnącym zakotwione na budynku liny.  

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu, oraz 
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.  

Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórek:  
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 Usunąć z pomieszczeń całe wyposażenie wewnętrzne ruchome i stałe, wbudowane. 
Wyposażenie przewidziane do dalszego wykorzystania należy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem w uzgodnieniu z Inwestorem.  

 Zdemontować pozostałe urządzenia i przewody instalacyjne wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

 Zdemontować elementy stalowe pomostów. 

 Zdemontować obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe na dachu i na elewacji budynku 

 Zdemontować elementy stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, balustrady itp. Przy 
demontowaniu ciężkich stalowych wrót posłużyć się dźwigiem lub wózkiem widłowym. 
Elementy stalowe pociąć i zezłomować. 

 Wyburzyć ściany działowe wewnętrzne – odbić tynki, ew. płytki ceramiczne i przystąpić do 
rozbierania ścian od góry warstwami przy zastosowaniu ewentualnie lekkich rusztowań. 

 Zdemontować pokrycie dachu (papa na betonie) od kalenicy w kierunku okapu. 

 Zdemontować blaszane kominy wentylacyjne. 

 Skuć i usunąć szlichtę wyrównawczą na powierzchni dachu.  

 Rozebranie konstrukcji budynku kotłowni za pomocą koparki wyburzeniowej. Koparka powinna 
rozbierać obiekty przez kruszenie lub cięcie elementów konstrukcji rozpoczynając od 
stropodachu dalej stopniowo schodząc w dół. 

 Po odgruzowaniu terenu przewiduje się odkopanie ścian fundamentowych do poziomu 
posadowienia. 

 Rozbiórka ścian fundamentowych budynku wraz z betonem podkładowym przy użyciu młota 
hydraulicznego na ramieniu koparki. 

 W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować oraz oddzielać te, 
które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne 

 Wywózka gruzu samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami 
przed pyleniem w czasie jazdy. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót 
rozbiórkowych. 

 Wywózka złomu. 

 Wykopy należy zasypać piaskiem zagęszczonym warstwami o grubości do 30cm do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia IS = 0,95.  

 Uporządkować teren. 

5.2.11. WIATA NA OSAD 

Konstrukcja stalowa wiaty zamocowana jest za pomocą połączeń śrubowych do fundamentów 
żelbetowych. Wzdłuż jednego boku i na kawałkach boków szczytowych ścianka żelbetowa 
wysokości ok. 0,8m  Posadzka to płyta betonowa. 

Wiata jest obiektem jednokondygnacyjnym o wymiarach 12,0x18,0m i wysokości całkowitej 
ok.7,2m. Dach dwuspadowy o nachyleniu 20o. 

Słupy ścian z dwuteowników 240 ze stali St3S w rozstawie 4,5m wysokości ok. 5,0m stężone w 
górnej części za pomocą kratowniczek. Dach przykryty blachą fałdową na płatwiach stalowych z 
dwuteowników w rozstawie ok. 2,0m. Płatwie oparte na dźwigarach z dwuteowników 240 w 
rozstawie 4,5m. W płaszczyźnie dachu w polach zewnętrznych stężenia z prętów Ø25. Konstrukcja 
ze stali St3SX i St3S. 

Przed przystąpieniem do rozbiórek należy opracować szczegółowy plan rozbiórek z 
uwzględnieniem zastosowanego sprzętu i harmonogramu oraz wykonać prace wstępne takie jak 
usunięcie osadu ze środka. 

Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórek:  

 Usunięcie blach fałdowych dachu. 

 Demontaż konstrukcji stalowej. Elementy stalowe pociąć i ze złomować. 

 Rozbiórka ściany zewnętrznej, posadzki i fundamentów żelbetowych za pomocą piły do 
betonu.  

 Teren należy wyrównać piaskiem zagęszczonym warstwami o grubości do 30cm do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia IS = 0,95.  
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 Wywózka gruzu i uporządkowanie terenu. 

5.2.12. TUNEL FOLIOWY NA OSAD 

Konstrukcja stalowa tunelu foliowego zamocowana jest za pomocą połączeń śrubowych do płyty 
betonowej o wymiarach 50,0x11,1m i grubości 0,15m wykonanej z betonu szczelnego B25, 
zbrojonej włóknem stalowym. 

Tunel jest obiektem jednokondygnacyjnym o wymiarach 10,0x48,0m i wysokości całkowitej 4,15m. 
Wysokość ściany bocznej 2,4m. 

Słupy ścian podłużnych z kształtowników 80x40mm ze stali St3S w rozstawie 3,0m.Słupy ścian 
szczytowych z kształtownika prostokątnego 80x40mm i kwadratowego 40x40mm w rozstawie 
2,25m. Ściany szczytowe i boczne ożebrowane profilem ceowym, profil dolny z kątownika 
równoramiennego. Stężenia pionowe z prętów Ø10 i poziome w płaszczyźnie dachu z prętów Ø8. 
Konstrukcja dachu to kształtowniki prostokątne i kwadratowe tworzące dźwigar kratownicy 
dwuspadowy w rozstawie 3,0m.  Płatwie środkowe z kształtownika kwadratowego 40x40 i 
30x30mm, płatew kalenicowa z kształtownika 60x40mm. Pokrycie dachu i ścian bocznych 
trzywarstwowa folia stabilizowana UV, ściany szczytowe z płyt poliwęglanowych PCV. 

Przed przystąpieniem do rozbiórek należy opracować szczegółowy plan rozbiórek z 
uwzględnieniem zastosowanego sprzętu i harmonogramu oraz wykonać prace wstępne takie jak 
usunięcie osadu. 

Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórek:  

 Usunięcie foli ścian i dachu oraz ścian szczytowych z płyt. 

 Demontaż konstrukcji stalowej. Elementy stalowe pociąć i zezłomować. 

 Rozbiórka płyty fundamentowej betonowej za pomocą piły do betonu.  

 Teren należy wyrównać piaskiem zagęszczonym warstwami o grubości do 30cm do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia IS = 0,95.  

 Wywózka gruzu i uporządkowanie terenu 

5.2.13. KANAŁY ŻELBETOWE ZEWNĘTRZNE 

Istniejące kanały to koryta żelbetowe o szerokości w świetle 60cm i różnej głębokości, 
monolityczne, z betonu B20, zbrojone stalą St3SX. Kanały przykryte są częściowo płytami 
żelbetowymi prefabrykowanymi o wymiarach 60x60x6cm jak również kratkami stalowymi. 

Na skrzyżowaniu kanałów znajdują się żelbetowe, monolityczne studnie wykonane z betonu B20, 
zazbrojone prętami ze stali St3SX. 

Na korycie otwartym poniżej wylotu w miejscu lokalizacji koryta zwężkowego zlokalizowany jest 
Ob.7 Urządzenie pomiarowe tj. przepływomierz w obudowie.  

Przed przystąpieniem do rozbiórek należy opracować szczegółowy plan rozbiórek z 
uwzględnieniem zastosowanego sprzętu i harmonogramu. Należy przewidzieć etapowość 
rozbiórki. 

Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórek:  

 Usunięcie płyt i krat przykrywających kanały. Elementy stalowe pociąć i zezłomować. 

 Odkopanie kanałów do poziomu posadowienia. 

 Rozbiórka ścian i dna wraz z betonem podkładowym za pomocą piły do betonu.. 

 Teren należy wyrównać piaskiem zagęszczonym warstwami o grubości do 30cm do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia IS = 0,95.  

 Wywózka gruzu i uporządkowanie terenu. 
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5.2.14. SILOS WAPNA 

Jest to typowy silos na wapno wykonany ze stali zwykłej jakości. Nogi mocowane są do 
betonowego fundamentu za pomocą śrub kotwiących. 

Przed przystąpieniem do rozbiórek należy wykonać prace wstępne takie jak usunięcie materiału ze 
środka silosa. 

Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórek:  

 Demontaż konstrukcji stalowej. Elementy stalowe pociąć i zezłomować 

 Rozbiórka fundamentu betonowego za pomocą piły do betonu.  

 Teren należy wyrównać piaskiem zagęszczonym warstwami o grubości do 30cm do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia IS = 0,95.  

 Wywózka gruzu i uporządkowanie terenu. 

5.2.15. PRACE ROZBIÓRKOWE W OBIEKTACH ISTNIEJĄCYCH DO PRZEBUDOWY 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych w obiektach należy wykonać prace wstępne takie jak: 

 Odcięcie dopływu ścieków i innych mediów np. elektrycznych 

 Opróżnienie instalacji ze ścieków  

W ob. 1  Pompownia ścieków i komora krat - istniejącym przeznaczonym do przebudowy 
przewiduje się następujące prace rozbiórkowe: 

 usunięcie urządzeń technologicznych przeznaczonych do demontażu 

 rozbiórka instalacji wentylacji mechanicznej  

 rozbiórka instalacji c.o i c.w oraz odgromowej z dachu 

 demontaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych stalowych i pcv 

 zdemontowanie istniejących rynien, rur spustowych 

 demontaż istniejącej drabiny i barierek ochronnych 

 demontaż pasa podrynnowego z obróbki blacharskiej 

 skucie płytek podłogowych, cokołów i glazury 

 skucie posadzek 

 demontaż istniejących okuć kanałów i pokryw 

 wykucie otworów w ścianach i stropach pod instalację wentylacji mechanicznej 

W ob. 15  Budynek technologiczny nr 2 - istniejącym przeznaczonym do przebudowy przewiduje 
się następujące prace rozbiórkowe: 

 usunięcie urządzeń technologicznych przeznaczonych do demontażu 

 demontaż istniejącego orurowania technologicznego 

 zdemontowanie istniejącego kotła 

 rozebranie istniejącego komina stalowego 

 demontaż istniejących belek stalowych wciągników 

 zdemontowanie schodów stalowych w istn. zagłębieniu pompowni osadu na poz. -3,4m 

 rozbiórka instalacji wentylacji mechanicznej  

 rozbiórka instalacji c.o i c.w, elektrycznej oraz odgromowej z dachu 

 demontaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz likwidowanych okien 

 zdemontowanie istniejących rynien, rur spustowych 

 demontaż istniejącej drabiny i barierek ochronnych 

 demontaż pasa podrynnowego z obróbki blacharskiej 
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 skucie i rozebranie istniejących fundamentów pod urządzenia 

 rozebranie wewnętrznych ścian działowych gr. 25 cm i 12 cm wg projektu 

 skucie płytek podłogowych, cokołów i glazury 

 skucie posadzek 

 demontaż istniejących okuć kanałów i pokryw 

 wykucie otworów w ścianach i stropach pod instalację wentylacji mechanicznej 

 wykonanie otworów w ścianach pod nowe drzwi i okna 

 rozbiórka żelbetowych zbiorników zewnętrznych przy istniejących pomieszczeniach 
pompowni 

W ob. 16A i 16B  Zbiorniki osadu przefermentowanego – istniejące modernizowane - przewiduje 
się następujące prace rozbiórkowe: 

 usunięcie urządzeń technologicznych przeznaczonych do demontażu 

 demontaż istniejącego orurowania technologicznego 

 demontaż pasa podrynnowego z obróbki blacharskiej 

 demontaż blach na stożku dachowym w ob. 16A 

 zdemontowanie istniejących rynien, rur spustowych 

 demontaż istniejących barierek ochronnych 

5.2.16. SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 

Fragmenty istniejących sieci międzyobiektowych, kolidujące z projektowanymi obiektami należy 
usunąć z gruntu. Pozostałe odcinki sieci jako trwale nieczynne, należy zabezpieczyć poprzez 
zamulenie oraz zabetonowanie końcówek. 

W trakcie rozbiórek istniejącego uzbrojenia wystąpi konieczność rozbiórki istniejących nawierzchni. 

Rurociągi i urządzenia demontować we wcześniej wykonanym wykopie przy pomocy sprzętu 
mechanicznego etapami usuwając rurę przewodową przy pomocy koparki lub dźwigu. Pozostałe 
elementy oraz opaski połączeń usuwać ręcznie. 

5.2.17. ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI DRÓG BETONOWYCH 

Podbudowy i nawierzchnie betonowe i asfaltowe rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne 
wyłamanie nawierzchni.  

5.2.18. WYWÓZ GRUZU I ZŁOMU 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 
47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wywóz gruzu i złomu z rozbiórek nastąpi na odległość 10km. 

5.2.19. SEGREGACJA ODPADÓW, UTYLIZACJA, TRANSPORT 

 Za sposób prowadzenia segregacji, utylizacji i transportu odpadów odpowiedzialność 
ponosi wykonawca robót budowlanych. 

 Wszystkie aspekty gospodarki odpadami powinny być uzgodnione z Inwestorem i 
dyrektorem oczyszczalni. Odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym firmom 
odbierającym surowce wtórne bądź wywozić na wysypiska (umowy dotyczące utylizacji i 
wywozu odpadów pozostają w gestii wykonawcy). 

 W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, 
które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło, oraz 
elementy budowlane (np. stolarka okienna i drzwiowa). 
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 Materiały budowlane, jak cegły z murów prawdopodobnie nie nadają się do odzysku i 
ponownego wykorzystania ze względu na obecny stan techniczny budynku. 

 Materiały budowlane, elementy budowlane nie nadające się do odzysku należy wywozić 
poza teren budowy (wg umów z wysypiskami / odbiorcami odpadów). 

 Transport gruzu, materiałów rozbiórkowych należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu 
robót rozbiórkowych. Gromadzenie materiałów rozbiórkowych, w szczególności w 
miejscach dróg komunikacji i ewakuacji jest niedopuszczalne. 

 Transport ww. materiałów należy prowadzić samochodami ciężarowymi 
samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i odrywaniem się 
drobnych części w czasie jazdy. 

 Zawarcie umów z firmami odbierającymi odpady i uregulowanie prawne własności 
odpadów wiąże się z opłatami za korzystanie ze środowiska i coroczną 
sprawozdawczością do Marszałka Województwa. 

5.2.20. ZABEZPIECZENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót. 

 Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami 
informacyjnymi i ostrzegawczymi. 

 Strefę niebezpieczną (teren budowy) należy ogrodzić i oznakować w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, w szczególności dzieciom. Strefa 
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
budowlanego, nie może wynosić mniej niż 10 m. 

 Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości powyżej 
1 m od poziomu podłogi lub terenu, powinny być zabezpieczeni przed upadkiem z 
wysokości poprzez wykonanie balustrady z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i 
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości. Alternatywnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie będące w 
instrukcji użytkowania określonego systemu rusztowań. 

 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z 
dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez 
wykonawcę. 

 Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 
instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia. 

 Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
rozbiórki lub uprawnioną osobę. 

 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. 

 Nie dopuszcza się magazynowania materiałów rozbiórkowych na rusztowaniach oraz 
drogach ewakuacyjnych. 

 Pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

 Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, 
gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
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 W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych na dachu przebywanie ludzi w 
pomieszczeniach jest zabronione. 

 Rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku 
poziomach (np. dach i parter). 

 W przypadku wystąpienia pylenia należy rozbierane elementy budynku polewać wodą. 

 W razie potrzeby, duże elementy struktury budynku po zdemontowaniu ich z budynku, 
należy ciąć na mniejsze, możliwe do załadowania na ciężarówkę. 

 Gruz i materiały drobnicowe z wysokości należy usunąć przez specjalne kryte zsypy 
drewniane, w żadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucać na zewnątrz bezpośrednio 
(można zastosować zsypy kubełkowe). 

 Samochody ciężarowe i samojezdny sprzęt budowlany przed zjechaniem z placu budowy 
na drogę publiczną muszą być wyczyszczone do takiego stopnia, by nie brudzić 
nawierzchni drogi. W przypadku zabłocenia drogi publicznej pracownicy budowy muszą 
niezwłocznie zabrudzenia na jezdni usunąć. 

 Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich ogólnych zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy (odzież ochronna, rękawice, okulary ochronne, narzędzia, 
zabezpieczenia i oznakowania itd.) 

Przy wykonywaniu robót na wysokości należy przestrzegać zasad: 

- W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych na wysokości, pracownicy muszą być 
zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch bądź lina od pasa muszą być przymocowane do 
części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 

- W trakcie przemieszczania się pracowników w poziomie, powinno być zapewnione 
mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy 
poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi 
przejścia. 

- Wytrzymałość i sposób zamocowania ww. prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie 
dynamiczne spadającej osoby. 

- W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej 
za pomocą urządzenia samohamującego. 

- Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. 

- Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek 
urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie 
spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.  

- Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na koszu 
podnośnika. 

- Prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę 
aparatu samohamującego. 

- Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym, 
nie powinna przekraczać 0,5 m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST–00 „ Wymagania ogólne”.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
szczegółowego obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczałtu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej w SIWZ.  
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W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Tabeli Ceny i będzie  podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

Odbiór robót rozbiórkowych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla  odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów lub instalacji 
przewidzianej dokumentacją projektową do rozbiórki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-00 
„Wymagania Ogólne". 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane skończonymi 
elementami robót. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace 
tymczasowe i towarzyszące: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, 

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych (odkopanie, zasypanie wykopu po rozbiórce, 
odwóz lub przywóz ziemi w przypadku jej nadmiaru lub niedoboru), 

- wyłączenie obiektu z eksploatacji, 

- opróżnienie obiektu z nieczystości (wypompowanie ścieków, usunięcie osadu), 

- oczyszczenie demontowanych elementów, 

- przecinanie zbrojenia elementów rozbiórkowych, 

- przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania, 

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 

- niezbędne rozdrabnianie (cięcie elementów stalowych na odcinki o długości od 2 do 6 m), 
segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 

- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, 
pryzmowanie lub układanie w stosy 

- montaż i demontaż rusztowań, rynien do spuszczania gruzu, drabin, 

- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych. 

oraz prace towarzyszące: 

- geodezyjne wytyczanie, 

- załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybranym 
przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania, 

- opłaty za składowanie gruzu na wysypisku, koszt ewentualnych okresowych badań 
odpadów przed ich przyjęciem na wysypisko, 

- zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem, 
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- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

Przy wycince i wykarczowaniu cena wykonania robót obejmuje: 

wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 

drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

zasypanie dołów, 

uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w 
sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych ( Dz.U Nr 57, poz. 608 ze 
zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz.U.nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r 
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U. 
nr.178 poz.1745 z dnia 16.10.2003 r). 

4. Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 
29.09.2003 r) 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z 
późniejszymi zmianami; 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000 r. w sprawie określenia 
odpadów, które powinny być wykorzystane w celach przemysłowych, oraz warunków jakie 
muszą być spełnione przy ich wykorzystaniu; 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów 
innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich 
termiczne przetwarzanie (Dz.U. nr 18 poz.176); 

8. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i 
przenoszeniu ciężarów; 

9. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi –wyciąg; 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 
Dz. U. nr 112 poz.1206; 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub 
ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 
małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić ewidencję uproszczoną (Dz.U. nr 
152 poz. 1735); 
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12. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 15 października 2002r. w sprawie wysokości opłat 
za korzystanie ze środowiska na rok 2003 (Mon. Pol. Nr 49 poz. 715); 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 lutego 
1998r. w sprawie oznaczania opakowań (Dz.U. nr 25 poz.138); 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 
(Dz.U. z 2006r., nr 75, poz. 527); 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. nr 152 poz. 1736). 

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sanitarnych 
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i 
substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz.U. nr 234 poz.1976); 

17. Obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej szczególne  przepisy BHP i ochrony 
środowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 

18. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz.U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami; 

19. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. Dz. U. nr 100 poz.1085 Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw; 

20. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. nr 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami; 

21. Ustawa z dn. 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 
Dz.U. nr 7 poz. 78 z dn. 23 stycznia 2003 r.; 

22. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 
poz. 622) z późniejszymi zmianami. 

 


