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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-01) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robot w zakresie robot rozbiorkowych, ktore zostang wykonane dla kontraktu
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacje techniczng nalezy traktowac jako uszczegodtowienie dokumentacii projektowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegotowe dla robét rozbiérkowych
ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét w zakresie robot rozbidrkowych i
obejmujg roboty wykonywane w obiektach. Sg to roboty ujete w dokumentacji projektowej dla
kontraktu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w ktasku”. Zestawienie
projektéw zamieszczono w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”:
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:
¢ likwidacje zieleni na obszarze pod projektowane obiekty,
e rozbidrka nastepujgcych obiektow:
2A Piaskownik o przeptywie poziomym
3A Osadnik wstepny
4A Reaktory biologiczne
5A Osadniki wtorne
9 Zageszczacz osadu
11 Poletka osadowe
12 Stacja zlewcza
21 Stacja trafo
Wiata na osad
Tunel foliowy na osad
Kanaty zewnetrzne
Silos wapna
e rozbidrka drég o nawierzchni betonowej,
e rozbidrka nawierzchni placow oraz drog i chodnikow pod utozenie projektowanych sieci,
¢ roboty rozbiorkowe w obiektach istniejgcych przeznaczonych do przebudowy: ob. 1, ob.15 ,
ob.16 AiB

Powyzsze roboty rozbiorkowe obejmujg réwniez demontaz wyposazenia technologicznego w
obiektach ob. 2A, 3A, 4A, 5A, 9, 12, 21 i dotyczg rowniez urzgdzen, armatury i orurowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i definicje w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg (opisang skrotowo
jako DP) oraz ST-00 ,Wymagania Ogolne”.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogdélne wymagania podano w ST-00
~WVymagania Ogolne”.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi zarzadzajgcemu
realizacjg umowy i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w
zakresie odbioru materiatéw rozbiorkowych z odbiorcg, na czas trwania umowy.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatdw rozbidrkowych, nie nadajgcych sie do
wykorzystania.

2. MATERIALY | SKEADOWANIE

Materiaty pochodzgce z rozbidrki stanowigce surowce wtoérne lub wskazane przez Zamawiajgcego
jako przydatne pozostajg witasnoscig Zamawiajgcego i nalezy przekaza¢ je protokolarnie
przedstawicielowi Zamawiajgcego. Materialy te nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne". Zastosowany sprzet
budowlany uzyty do robot rozbiorkowych powinien by¢ zgodny z technologig zatozong w
Dokumentaciji Projektowej oraz odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robot rozbiorkowych i wycinek proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu :

= koparki przedsiebierna przystosowana do tyzki o pojemnosci 0,4 m3,

koparka chwytakowa,

spycharka srednia,

zuraw samojezdny (q=40kn, h=6m),

zwigzki tlenu i acetylenu,

przecinarki z tarczg diamentowg do ciecia elementow zelbetowych,

miot reczny typu lekkiego,

mioty reczne do rozbidrek murow masywnych i zelbetu,

mtoty hydrauliczne montowane do koparek,

tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,6 m3,

sprezarka przenosna srubowa,

rusztowania i pomosty robocze typu lekkiego,

drobnym sprzetem mechanicznym do wykonywania rob6t sposobem recznym,

pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa

drogowego.

odkurzaczem przemystowym,

= wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpaddéw lub innym urzgdzeniem o
podobnym zastosowaniu,

= sprzet do ciecia metali machaniczny i gazowy, butle tlenowe, palniki do ciecia tlenem,
lance tlenowe, urzadzenia do ciecia strumieniem plazmy,

= podnos$niki hydrauliczne o zréznicowanym udzwigu,

= samochodami do wywozu odpadéw,

= kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
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Zastosowane srodki transportowe do roboét rozbidrkowych powinny byé zgodne z technologig
zatozong w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Odpady nalezy przewozi¢ =zabezpieczone, aby nie spowodowa¢ w trakcie transportu
zanieczyszczenia srodowiska.

Transport odpadéw niebezpiecznych winien odbywaé sie specjalistycznymi srodkami transportu
lub w szczelnie zamknietych kontenerach.

Przewiduje sie zastosowanie nizej wymienionych srodkéw transportu:

samochody skrzyniowe o tadownosci min. 5 Mg,
wywrotki o udzwigu 7,0 t,

ciagnik kotowy z przyczepg dtuzyca,

przyczepa skrzyniowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Roboty obejmujg rozbiorke, wydobycie gruzu, demontowanych urzgdzen i instalacji, segregacje
wszelkich odpadoéw i zatadunek na $rodki transportowe, wywéz i zagospodarowanie lub
sktadowanie odpaddw.

5.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE OGOLNOBUDOWLANE

Wszelkie roboty rozbiorkowe, demontaze, wyburzenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0sob
uprawnionych zachowujgc szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na stan techniczny rozbieranych
obiektéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robot rozbiérkowych Wykonawca dokona:
= Oproznienia instalacji i obiektéw
= Sprawdzenia skierowania doptywajgcych dotychczas cieczy do nhowo wybudowanych lub
modernizowanych obiektow lub tez instalacji
= Zaslepienia instalacji na doptywie.
= QOczyszczenia instalacji i obiektow technologicznych z pozostatych cieczy i osadéw.
= Qdtaczenia obiektéw przewidzianych do rozbiérki od wszelkich instalacji.

Teren prowadzonych robdét rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢é i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi oraz:

¢ Roboty rozbiérkowe mozna rozpoczgé¢ po odigczeniu od obiektu sieci wodociggowe;j,
cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.

e Rozbiérke nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci: demontaz urzadzen i armatury,
demontaz przewoddw instalacyjnych, rozbiérka okien i drzwi, rozbiérka s$cianek
dziatowych wykonanych z dybli lub elementow drobnowymiarowych, demontaz
nadbudowek, masztéw, wentylatorow, rozbiérka pokrycia dachu obrdbek blacharskich,
rynien, rur spustowych, demontaz ocieplenia, rozbiérka stropu, rozbidrka $cian
wewnetrznych i zewnetrznych, rozbidérka elementow betonowych i zZelbetowych
wewnetrznych.

o Nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku
poziomach.

o Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

e Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymag.
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W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest wzbronione.

Nie wolno gromadzi¢ gruzéw na stropach, klatkach schodowych, daszkach, gruz nalezy
usuwac stosujgc zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

Nie wolno obala¢ scian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub
podcinanie.

Przy rozbiérce sposobem obalania diugos¢ stosowanych lin powinna by¢ trzy razy
wieksza od wysokosci obiektu.

Przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy
usung¢ poza strefe niebezpieczna.

Prowadzenie robot rozbiorkowych o zmroku, przy sztucznym sSwietle lub przy ziej
widocznosci jest zabronione.

Terminowo dokonywac przegladu i kontroli urzgdzen linowych i pomochiczych.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronna.

Wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochrony osobistej (pasy bezpieczenstwa, hetmy ochronne).

Dla budynkéw o wysokosci powyzej 8,0 m wyznaczy¢ strefe ochronng o szerokosci
20,0 m; dla obiektéw o wysokosci ponizej 8,0 m strefe ochrong o szerokosci 10,0 m.

Nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegiem i demontowanym elementem w trakcie
podnoszenia i podawania.

Nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych oséb nie zwigzanych
bezposrednio z rozbiorka.

Stosowacé ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem — bariery, odbojnice.

Sktadowanie materiatébw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow i elementéw.

Opieranie sktadowanych materiatbw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stosdéw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od
ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy.

Miedzy stosami pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscie o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szer. srodka transportu powiekszone o 2 m.

Materiatu powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci niewiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.

Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, skfadowisk materiatow i elementow lub
maszyn i urzgdzen bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej
(liczgc do poziomu) od skrajnych przewodow niz:

-2 mdla linii NN

-5 mdla liniit WN do 15 kV

- 10 m dla linii WN do 30 kV

- 30 m dla linii WN powyzej 30 kV

W razie stosowania urzgdzen =zatadowczo-wyladowczych zachowanie powyzszych
odlegtoéci odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementu
tych urzgdzen oraz tadunku transportowanego tymi urzadzeniami.
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e Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych, ziemi gruzu
itp. przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi i kabing kierowcy jest zabronione. Na
czas tych czynnosci kierowca obowigzany jest opusci¢ kabine.

e Prace polegajgce na usuwaniu lub naprawie wyrobéw zawierajgcych azbest mogg byé¢
wykonywane wytgcznie przez wykonawcow posiadajgcych odpowiednie wyposazenie
techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniajgcych pracownikow przeszkolonych
w zakresie BHP przy usuwaniu i wymianie materiatdw zawierajacych azbest. Wykonawca
prac powinien posiada¢ zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w wyniku, ktérej
powstajg odpady niebezpieczne.

o Wykonawca prac polegajgcych na usuwaniu azbestu zobowigzany jest do izolowania od
otoczenia obszaru prac przez zastosowanie odpowiednich oston i zastosowanie srodkow
technicznych celem zmniejszenia emisji widkien azbestu.

e Prace zwigzane z usuwaniem azbestu lub wyrobdw zawierajgcych azbest powinny byc¢
prowadzone w taki sposob, zeby wyeliminowa¢ uwalnianie azbestu lub zminimalizowac
pylenie. Zapewnienie tego wymaga:

- nawilzania wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy

- demontaz catych wyrobow bez jakiegokolwiek uszkadzania jeSli jest to
technicznie mozliwe

- odspajania materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytgcznie
narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje
odciggajgce powietrze.

e Sktadowanie wyrobéw zawierajgcych azbest powinno sie odbywa¢ w osobnych
pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych. Materiaty te
powinny by¢ opakowane w folie grubosci nie mniejszej jak 0,2 mm i oznakowane.

e Na budowie zorganizowac¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke z
niezbednymi medykamentami.

e Na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z nastepujgcymi
adresami i telefonami: najblizszego punktu medycznego, najblizszej strazy pozarnej,
policji, pogotowia ratunkowego.

Prace rozbiorkowe rozpoczg¢ od odciecia:

e Przytaczy energetycznych oraz doprowadzenia sciekow do poszczegodlnych obiektéw
inzynierskich.

e Przytaczy energetycznych, wody do budynkow.

Na dziatce nalezy wygospodarowac plac o wymiarach 10 x 20 m, przeznaczony na parkowanie
sprzetu i maszyn budowlanych.

Gruz i inne materialy uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbidrkowych skladowac
odpowiednio posegregowane wzdtuz obiektdéw, a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu lub
sktadowania. Poszczegdlne elementy ztomu stalowego cig¢ na mniejsze elementy dostosowane
do mozliwosci transportowych wykonawcy. Ztom stalowy gromadzi¢ tymczasowo w wyznaczonym
miejscu, a nastepnie wywozi¢ do punktu skupu surowcéw wtérnych.

Teren rozbidrki poszczegolnych obiektow zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych.
Z uwagi na roznorodnos¢ wystepujgcych konstrukcji obiektow przewiduje sie rézne sposoby
rozbidrki:
e obiekty kubaturowe metodami tradycyjnym przy uzyciu: narzedzi recznych,
pneumatycznych lub hydraulicznych oraz, elektronarzedzi - do wyburzen (narzedzia

udarowe, udarowo-obrotowe itp.) oraz zurawi samojezdnych do demontazu elementéw
prefabrykowanych itp.

o fundamenty obiektéw kubaturowych oraz obiekty inzynierskie metodami tradycyjnymi przy
uzyciu: narzedzi recznych, pneumatycznych lub hydraulicznych oraz elektronarzedzi
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(narzedzia udarowe, udarowo-obrotowe, przecinarki z tarczami diamentowymi do ciecia
betonu), a takze mtotéw hydraulicznych montowanych do koparek - do wyburzeh.

Rozbidrke istniejgcych rurociggéow nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi Uzytkownika.
Prace rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ pod s$cistym nadzorem przedstawiciela Uzytkownika
oczyszczalni.

5.1.2. ROBOTY SPAWALNICZE

¢ Przy wykonywaniu roboét spawalniczych oraz zwigzanych z cieciem metali jest dozwolone
uzywanie wyltgcznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych wazng ceche organu
dozoru technicznego.

e Reczne przenoszenie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10m3 powinno by¢ wykonywane
przez 2 osoby.

o Przewozenie napetnionych lub pustych butli bez natozonych kotpakéw ochronnych jest
zabronione.

e Butle na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami
ttuszczem, dziataniem promieni stonecznych, deszczu i $niegu.

e Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatow lub gazow
tworzgcych w potgczeniu z nim mieszaning wybuchowg jest zabronione.

e W czasie pobierania gazéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej
lub pod katem nie mniejszym niz 45° do poziomu.

e Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m.

o Butle, ktéra nagrzewa sie od wewnagtrz nalezy usungé poza miejsce pracy, otworzyé
zawor oraz polewac silnym strumieniem wody lub srodka gasniczego.

e Weze do tlenu i acetylenu powinny rozni¢ sie miedzy sobg barwg, a ich dtugos¢ powinna
wynosi¢ co najmniej 5m.

¢ Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazéw.

e Miejsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wyciete. taczenie koncow dwdch wezy
nalezy wykona¢ za pomocg specjalnych tgcznikéw metalowych o przekroju wewnetrznym
odpowiadajgcym przeswitowi fgczonego weza.

e Zamocowanie wezy na nasadkach reduktoréow, bezpiecznikdw wodnych, palnikéw i
tacznikow powinno by¢ dokonane wytgcznie za pomoca ptaskich zaciskow.

e Stosowanie do tlenu i acetylenu przewododw igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest
zabronione.

5.1.3. ROZBIORKA URZADZEN I INSTALACJI

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, c.o., cieptej wody, wodociggowej, kanalizacyjnej
mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odigczone od sieci
miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji oraz ze dokonano odpowiedniego wpisu do
dziennika rozbiodrki.

Demontaz instalacji powinni wykonywa¢ robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbiorke nalezy
rozpoczg¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikow, umywalek, misek klozetowych itp., a
nastepnie przejs¢ do demontazu przewoddéw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie
réwniez od demontazu oprawek, wytgcznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie
zdejmuje przewody.

Wybrane materialy z demontazu i rozbiorki zostang sktadowane w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.
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5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. LIKWIDACJA ZIELENI

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji konieczna bedzie wycinka zarosli (krzewy i drzewa o
srednicy pnia ponizej 12 cm, znajdujgcych sie na terenie przeznaczonym pod budowe
poszczegoblnych nowoprojektowanych obiektow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z opisywang
specyfikacjg robot i poleceniami Inzyniera.
Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego decyzje zezwalajgcg na
usuniecie krzewéw oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiajgcego stosownych optat za
wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym.
Optate za usuniecie zieleni kolidujgcej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian
w $rodowisku naturalnym) pokryje Zamawiajgcy. Optata zostanie wniesiona przed terminem
planowanego rozpoczecia robaot.

W ramach rozbiérki nalezy wykonac¢:

e wycinke w okresie jesienno-zimowym,

e podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczegodlng starannoscig zadbac o
przestrzeganie przepisow BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu —
przepisOw przeciwpozarowych.

e W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

5.2.2. OB. 2A PIASKOWNIK O PRZEPLYWIE POZIOMYM

Istniejgcy piaskownik jest konstrukcjg zelbetowg o wymiarach w rzucie 3,0 x 25,0 mi wysokosci
komor przeptywowych 1,80 m oraz komory wlotowej Sciekow i wylotowej piasku 3,10 m.

Jest to piaskownik dwukomorowy, wyposazony w zgarniacz mechaniczny, linowy z
wyprowadzeniem piasku do separatora zlokalizowanego wzdtuz piaskownika o szerokos$ci ~ 2m
wykonanego w formie poletka ociekowego. Piaskownik posiada niesprawny ukfad utrzymywania
statej predkosci przeptywu.

tawy i mury fundamentowe pod koryta murowane z cegty klasy Rc=150at na zaprawie
cementowej. Koryta, komory zasuw, separator, schody: betonowe, zbrojone, monolityczne, beton
Rw=170at, stal Qr=2500at. Komory osadu czynnego z kanatami jest to zbiornik czterokomorowy o
wymiarach w swietle scian 2x 22,0x3,5x4,0m i gtebokosci wewnetrznej 4,0m, zagtebiony w
gruncie.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ prac rozbiorek:

e Demontaz elementow stalowych: balustrad, koryt, pomostéw, rurociggow technologicznych itp.
Elementy stalowe pocig¢ i zeztomowac.

e Odkopanie piaskownika do poziomu dna rozbidrki tj. minimum do poziomu 2,0m ponizej
terenu.

e Woyciecie elementow koryt zelbetowych, scian wewnetrznych i zewnetrznych oraz ptyty dennej
obiektu za pomocg pity do betonu wycinajgc kawatki postepujgc od gory elementow ku dotowi.

e Wykonanie nasypu pod obiekty nowoprojektowane Ob.10, Ob.11, Ob.12 wg wytycznych
podanych przy tych obiektach.

e Wywozka gruzu

e Uporzadkowanie terenu i zasypania wykopu gruntem piaszczytym zageszczonym warstwami o
grubosci do 30 cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia IS = 0,95.

5.2.3. OB. 3A OSADNIK WSTEPNY

Istniejgcy osadnik wstepny jest obiektem radialnym typu Dorra o Srednicy wewnetrznej 20m,
gtebokosci przy scianie zewnetrznej 3,0m, w czesci srodkowej 3,4m. W Scianach znajdujg sie
przejscia szczelne dla rur. Grubo$¢ sciany zewnetrznej 0,3m.
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W $rodku obiektu kolumna centralna sktadajgca sie z kotowej ptyty zelbetowej o srednicy 2,0 m
oraz stupy podpierajgce ptyte. Pod kolumng zelbetowy lej osadowy w ksztatcie stozka scietego.
Plyta denna grubosci 0,5m posadowiona na warstwie ,chudego betonu”.

W dnie komory kanat technologiczny zelbetowe oddylatowany od ptyty dennej i fundamentu
Sciany, przykryte zelbetowymi ptytami prefabrykowanymi.

Na zewnatrz na wysokosci korony koryto zelbetowe szerokosci 0,6m potgczone monolitycznie ze
sciang. Obiektem jest zagtebionym w gruncie i wystaje ponad teren ok. 0,4m. Wokot osadnika
chodnik z ptyt betonowych i zabezpieczajgca barierka stalowa.

Do obiektéw dochodzi kanat zelbetowy szerokosci 0,6 m.
Konstrukcja zbiornika zelbetowa, monolityczna.

Przed przystgpieniem do rozbidrek nalezy opracowaé szczegdtowy plan rozbiorek z
uwzglednieniem zastosowanego sprzetu i harmonogramu oraz wykonac¢ prace wstepne takie jak:

e Oprdznienie osadnika z wody i $ciekdéw oraz oczyszczenie poprzez zmycie wodg pod
ci$nieniem

e Demontaz wszelkich urzgdzen technologicznych jak mieszadta, pompy, zurawiki itp.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc prac rozbiérkowych:

o Demontaz elementéw stalowych: balustrad, koryt, pomostéw, rurociggu technologicznego z
kolumny centralnegj itp. Elementy stalowe pocig¢ i zeztomowac.

e Odkopanie osadnika do poziomu dna rozbiérki tj. do poziomu min.162,40m npm w czesci
usytuowania nowoprojektowanego Ob.10, do poziomu min.163,0m npm w pozostatej czesci.

o Wyciecie elementow koryt zelbetowych przy Scianie zewnetrznej oraz kolumny centralnej za
pomocyg pity do betonu wycinajgc kawatki postepujgc od géry elementéw ku dotowi.

o Wyciecie $ciany zewnetrznej po okregu oraz ptyte srodkowsq i stupy do poziomu dna za
pomocg pity do betonu wycinajgc kawatki postepujgc od gory sciany ku dotowi.

o Rozbiorka ptyty dennej wraz z przykryciem kanatu zelbetowego pod dnem.

o Wyciecie i demontaz rurociggéw technologicznych pod dnem w zakresie pokazanym na planie
zagospodarowania.

o Rozkruszony gruz zelbetowy z rozbiérek uzy¢ do zasypania pozostawionej dolnej czesci
obiektu. Pozostatg czesé podziemia oraz wykop zasypac¢ gruntem piaszczystym
zageszczonym warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =
0,95.

e Wykonanie nasypu pod obiekty nowoprojektowane Ob.10, Ob.11, Ob.12 wg wytycznych
podanych przy tych obiektach.

e Wywozka gruzu i uporzgdkowanie terenu.

52.4. OB. 4A REAKTORY BIOLOGICZNE

Istniejgce reaktory biologiczne szt. 2 zostaty wykonane w systemie LANR. Kazdy z reaktorow
posiada wydzielone objetosci: anaerobowa, atoksyczna i aerobowa.

Reaktory biologiczne to zespét komér: dwie komory osadu czynnego w jednym ciggu
technologicznym o wymiarach 16,0x22,4m o gtebokosci 4,0m oraz dobudowanych w latach 90-
tych w ramach modernizacji na system LANR dodatkowych dwéch komér, zlokalizowanych po prawej
i lewej stronie komér osadu czynnego o wymiarach 8,3x23,51m o gtebokosci 4,0m kazda.

Komory to zbiorniki prostokatny, odkryte. W komorze znajdujg sie Sciany wewnetrzne podpierajgce
pomosty Zelbetowe i kanaty. Komora jest zagtebiona w gruncie i wystaje ponad teren
~0,65+0,40m, pomosty zabezpieczone sg barierkg stalowg. Na zewnatrz przylegajgce kanaty
zelbetowe.

Komory to konstrukcje zelbetowe, monolityczne, z betonu B30, W-6, zbrojona stalg A-llI.

Minimalny poziom rozbidrek ustala sie na 2,0 m ponizej terenu tj. ok.164,4m npm oprocz obszaru
gdzie przewidziano usytuowanie Ob.9, na tej czesci nalezy rozebraé catos¢ tj. do poziomu
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162,45m npm. oraz obszaréw pod Ob.17.2, 17.4 i 17.5 gdzie nalezy rozebra¢ do poziomu 50cm
ponizej rzednej betonu podktadowego.

Przed przystgpieniem do rozbidrek nalezy opracowaé szczegdtowy plan rozbiorek z
uwzglednieniem zastosowanego sprzetu i harmonogramu oraz wykonac¢ prace wstepne takie jak:

e Oprdznienie obiektéw z wody i Sciekdw oraz oczyszczenie poprzez zmycie wodg pod
ci$nieniem

e Demontaz wszelkich urzgdzen technologicznych.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc prac rozbidrek:

e Demontaz elementow stalowych: balustrad, koryt, pomostéw, rurociggow technologicznych itp.
Elementy stalowe pocig¢ i zeztomowac.

¢ Odkopanie obiektéw do poziomu rozbiérek (na wiekszosci terenu minimum do poziomu 2,0m
ponizej terenu).

o Woyciecie elementdw koryt zelbetowych, pomostow, scian wewnetrznych i zewnetrznych za
pomoca pity do betonu wycinajgc kawalki postepujgc od gory elementéw ku dotowi.

o Rozbiorka ptyty dennej wraz z betonem podktadowym w czesci przewidzianej do posadowienia
Ob.9.

o Rozkruszony gruz zelbetowy z rozbiérek uzy¢ do zasypania pozostawionej dolnej czesci
obiektu. Pozostatg czes¢ podziemia oraz wykop zasypaé gruntem piaszczystym
zageszczonym warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =
0,95.

¢ Wykonanie nasypu pod obiekty nowoprojektowane Ob.17.2, Ob.17.3 wg wytycznych podanych
przy tych obiektach.

o Wywozka gruzu i uporzgdkowanie terenu.

5.2.5. OB. 5A OSADNIKI WTORNE

Jest to zespdt dwoch zbiornikow okragtych o srednicy wewnetrznej 20,0 m, gtebokosci przy Scianie
zewnetrznej 3,0m, w czesci Srodkowej 3,4m. Grubos¢ Sciany zewnetrznej 0,4m. W Scianach
znajdujg sie przejscia szczelne dla rur. Obie osadniki sg identyczne.

W Srodku obiektow kolumna centralna sktadajgca sie z kotowej ptyty zelbetowej o Srednicy 2,0 m
oraz stupy podpierajgce ptyte. Pod kolumng zelbetowy lej osadowy w ksztatcie stozka Scietego.
Plyta denna grubosci 0,5m posadowiona na warstwie ,chudego betonu”.

W dnie komory kanat technologiczny zelbetowe oddylatowany od ptyty dennej i fundamentu
Sciany, przykryte zelbetowymi ptytami prefabrykowanymi.

Wewnatrz na wysokosci korony koryto zelbetowe szerokosci 0,3m na zelbetowych wspornikach
potagczonych monolitycznie ze Sciang. Obiekty sg zagtebione w gruncie i wystajg ponad teren ok.
0,2m. Wokot osadnikéw chodnik z ptyt betonowych i zabezpieczajgca barierka stalowa.

Do obiektéw dochodzg po dwa kanaty zelbetowe szerokosci 0,6 m.

Konstrukcja zbiornika zelbetowa, monolityczna.

Przed przystgpieniem do rozbidrek nalezy opracowaé szczegodtowy plan rozbiorek z
uwzglednieniem zastosowanego sprzetu i harmonogramu oraz wykona¢ prace wstepne takie jak:

e Oproznienie osadnika z wody i Sciekdw oraz oczyszczenie poprzez zmycie wodg pod
cisnieniem

o Demontaz wszelkich urzadzen technologicznych jak mieszadta, pompy, zurawiki itp.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc prac rozbidrek:

o Demontaz elementow stalowych: balustrad, koryt, pomostéw, rurociggu technologicznego z
kolumny centralnej itp. Elementy stalowe pocig¢ i zeztomowac.

o Odkopanie osadnika do poziomu dna rozbiérek tj. minimum do poziomu 2,0m ponizej terenu.

o Wyciecie elementdéw koryt zelbetowych przy $cianie zewnetrznej oraz kolumny centralnej za
pomocg pity do betonu wycinajgc kawatki postepujgc od géry elementow ku dotowi.
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o Wyciecie $ciany zewnetrznej po okregu oraz ptyte srodkowsa i stupy do poziomu dna za
pomocg pity do betonu wycinajac kawatki postepujgc od goéry sciany ku dotowi.

o Rozbidrka ptyty dennej wraz z przykryciem kanatu zelbetowego pod dnem.

e Woyciecie i demontaz rurociggow technologicznych pod dnem w zakresie pokazanym na planie
zagospodarowania.

o Rozkruszony gruz zelbetowy z rozbiérek uzy¢ do zasypania pozostawionej dolnej czesci
obiektu. Pozostatg cze$¢ podziemia oraz wykop zasypac¢ gruntem piaszczystym
zageszczonym warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =
0,95.

¢ Wykonanie nasypu pod obiekty nowoprojektowane Ob.17.1, Ob.5B wg wytycznych podanych
przy tych obiektach.

o Wywdzka gruzu i uporzgdkowanie terenu.

5.2.6. OB. 10 ZAGESzZCzZACZ OSADU

Zageszczacz osadu jest zbiornikiem okrggtym o srednicy wewnetrznej 6,0m i gtebokosci 8,1m z
dnem wyprofilowanym stozkowo.

Obiekt jest wykonany jako studnia opuszczana, zelbetowa, monolityczna.

Przed przystgpieniem do prac nalezy oprozni¢ komory ze sciekow umy¢ i odcig¢ wszystkie media,
w sposob umozliwiajgcy demontaz odpowiednich instalacji w obrebie zageszczacza.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc prac rozbidrek:

e Demontaz elementow stalowych. Elementy stalowe pocig¢ i zeztomowac.

e Odkopanie zageszczacz do poziomu rozbiérki scian tj. do poziomu 2,0 m ponizej terenu.

o Wyciecie Sciany zewnetrznej po okregu do poziomu dna za pomocg pity do betonu wycinajgc
kawalki postepujgc od goéry sciany ku dotowi.

o Rozbidrka ptyty dennej wraz z przykryciem kanatu zelbetowego pod dnem.

o Woyciecie i demontaz rurociggdéw technologicznych pod dnem w zakresie pokazanym na planie
zagospodarowania.

o Rozkruszony gruz zelbetowy z rozbiérek uzy¢ do zasypania pozostawionej dolnej czesci
obiektu. Pozostatg czesé podziemia oraz wykop zasypac¢ gruntem piaszczystym
zageszczonym warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =
0,95.

o Wywozka gruzu i uporzgdkowanie terenu.

5.2.7. OB. 11 POLETKO OSADOWE

Na terenie oczyszczalni istnieje 15 szt. poletek zdrenowanych, ktore realizowane byty jako poletka
osadowe. Pojedyncze poletko posiada wymiary w rzucie 6,0x42,0m i wyposazone jest w dwa ciggi
drenarskie o Srednicy @100mm w obsypce filtracyjnej. Na obszarze dwdéch poletek (od strony
potudniowej) wykonany jest tunel foliowy na osad, 5 sztuk (od strony pétnocnej) wykorzystywane
sg jako poletka osadowe, pozostate 8szt. poletek (w cze$ci Srodkowej) stuzg jako plac sktadowania
osadu odwodnionego.

Poletka osadowe podzielone sg sciankami prefabrykowanymi tj. zelbetowe ,deski” osadzone w
stupkach zelbetowych. Catos¢ zagtebiona w gruncie i wystajgca ponad przylegajgcy teren ok.
1,0m. W chwili obecnej jest catkowicie przykryty pryzma osadéw.

Nie ma informacji co stanowi dno poletka, mogg to by¢ zelbetowe ptyty wielootworowe utozone na
warstwach filtracyjnych z piasku podscielonych folig HDPE gr 0,75 mm. Na dnie warstw
filtracyjnych powinna by¢ sie¢ drenarska odprowadzajgca odcieki do kanalizaciji.
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Przed przystgpieniem do rozbiorek nalezy opracowac szczegodtowy plan rozbiorek z
uwzglednieniem zastosowanego sprzetu i harmonogramu oraz nalezy catkowicie opréznié poletka
z zalegajgcego w nich osadu.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc prac rozbidrek:

Demontaz konstrukcji scianek.

Usuniecie warstw filtracyjnych.

Demontaz sieci drenarskie;.

Uporzgdkowanie terenu i zasypanie wykopu uwzgledniajgc poziom posadowienia
nowoprojektowanych czesciowo w tych miejscach Ob.18A i 18B.

5.2.8. OB. 12 STACJA ZLEWCZA

Stacja zlewcza sktada sie z:

- taca zelbetowa o wymiarach 6,0x4,0m w rzucie i grubosci 0,15m, ze spadkiem 1% do srodka,
gdzie zamontowany jest wpust uliczny, ponizej ,chudy beton” grubosci 10cm,

- studzienka Zelbetowa o srednicy wewnetrznej 1,0m i wysokosci w Swietle 1,5m,

- kontener technologiczny.

Przed przystgpieniem do prac nalezy odcig¢ wszystkie media, w sposéb umozliwiajgcy demontaz
odpowiednich instalacji w obrebie obiektu.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ prac rozbiorek:

Demontaz wszelkiej instalacji technologicznej, elektrycznej, wodnej, itp.

Demontaz elementow konteneru.

Rozbiorka tacy zelbetowej za pomoca pity do betonu.

Odkopanie studni i jej rozbiorke.

Teren nalezy wyrownac piaskiem zageszczonym warstwami o gruboséci do 30cm do
osiggniecia wskaznika zageszczenia IS = 0,95.

o Wywodzka gruzu i uporzgdkowanie terenu.

5.2.9. OB. 15 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY NR 2 - PRZYBUDOWKA

Budynek technologiczny nr 2 zlokalizowany jest w potudniowej czesci oczyszczalni w sgsiedztwie
Ob.16A i 16B. Do gtéwnej bryty budynku w latach 90-tych zostat zostaty dobudowane
pomieszczenia ktére stuzg jako magazyn zuzla i opatu.

Dobudowka jest to budynek 1-kondygnacyjny. Budynek posiada konstrukcje murowo-zelbetowg o
uktadzie podtuznym. Fundamenty budynku do poziomu +0,00 murowane z cegty.

Stropodach gesto zebrowy DZ-3, ocieplony gazobetonem i pokryty 2-krotnie papa.

Posadzki betonowe. Tynki wewnetrzne wapienne kat. [l malowane farbg emulsyjng. Tynki
zewnetrzne pétszlachetne, barwione.

Okna i drzwi zewnetrzne stalowe. Rynny i rury spustowe oraz obrdbki blacharskie z blachy
ocynkowanej.

Przed przystgpieniem do rozbidrek nalezy opracowaé szczegodtowy plan rozbiorek z
uwzglednieniem zastosowanego sprzetu i harmonogramu. Przed przystgpieniem do prac nalezy
odcig¢ wszystkie media, w sposéb umozliwiajgcy demontaz odpowiednich instalacji w obrebie
budynku.

Z uwagi na stan techniczny istniejgcego budynku, oraz na bezpieczenstwo zatrudnionych przy
rozbidrce oséb niedopuszczalne jest wyburzanie elementéw budynku przez zwalanie $cian i innych
fragmentoéw struktury spychaczem bgdz ciggnikiem ciggnacym zakotwione na budynku liny.
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Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrécenia sie innego fragmentu konstrukgji.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc prac rozbidrek:

o Usunac¢ z pomieszczen cate wyposazenie wewnetrzne ruchome i state, wbudowane.
Wyposazenie przewidziane do dalszego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem w uzgodnieniu z Inwestorem.

¢ Zdemontowac pozostate urzgdzenia i przewody instalacyjne wewnatrz i na zewnatrz budynku.

o Zdemontowac obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe na dachu i na elewacji budynku

e Zdemontowac elementy stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej itp. Przy demontowaniu ciezkich

stalowych wrét postuzyc¢ sie dzwigiem lub wozkiem widtowym. Elementy stalowe pocigc i

zezlomowac.

Zdemontowac pokrycie dachu (papa na betonie) od kalenicy w kierunku okapu.

Zdemontowac¢ blaszane kominy wentylacyjne.

Skué i usungc szlichte wyréwnawczg na powierzchni dachu.

Rozebranie konstrukcji dobuddéwki za pomocg koparki wyburzeniowej. Koparka powinna

rozbieraé obiekty przez kruszenie lub ciecie elementéw konstrukcji rozpoczynajac od

stropodachu dalej stopniowo schodzgc w dét.

¢ Po odgruzowaniu terenu przewiduje sie odkopanie scian fundamentowych do poziomu
posadowienia.

o Rozbiorka scian fundamentowych budynku wraz z betonem podktadowym przy uzyciu mtota
hydraulicznego na ramieniu koparki.

o W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac oraz oddzielaé te,
ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne

o Wywozka gruzu samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot
rozbiérkowych.

o Wywodzka ztomu.

o Wykopy nalezy zasypac piaskiem zageszczonym warstwami o grubosci do 30cm do
osiggniecia wskaznika zageszczenia IS = 0,95.

o Uporzadkowaé teren.

5.2.10. OB. 21 STACJA TRAFO

Ob.21 Stacja trafo to budynek dwukondygnacyjny skfadajgcy sie z kondygnacji nadziemnej i
podziemnej. Wymiary w planie 9,76 x 5,3m, wysokos¢ czesci nadziemnej 9,22m.

Konstrukcja budynku murowana, tawy betonowe, Sciany fundamentowe z cegty kanalizacyjne;j
kl.150, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegty petnej kl.150, Sciany kanatow z cegty petnej kl.100,
strop nad parterem Dz-3, zebra przy otworach montazowych zelbetowe, stropodach — strop Dz-3,
nadproza drzwiowe prefabrykowane L-19, strop w komorze transformatorowej zelbetowy,
wylewany oparty na zelbetowych zebrach, przykrycia kanatéw blacha ryflowana grubosci 5mm.

Przed przystgpieniem do rozbiorek nalezy opracowac szczegotowy plan rozbiorek z
uwzglednieniem zastosowanego sprzetu i harmonogramu. Przed przystgpieniem do prac nalezy
odcig¢ wszystkie media, w sposéb umozliwiajgcy demontaz odpowiednich instalacji w obrebie
budynku.

Z uwagi na stan techniczny istniejgcego budynku, oraz na bezpieczenstwo zatrudnionych przy
rozbiorce oséb niedopuszczalne jest wyburzanie elementéw budynku przez zwalanie Scian i innych
fragmentow struktury spychaczem badz ciggnikiem ciggngcym zakotwione na budynku liny.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgiji.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc prac rozbidrek:
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o Usunac¢ z pomieszczen cate wyposazenie wewnetrzne ruchome i state, wbudowane.
Wyposazenie przewidziane do dalszego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zdemontowac elementy stalowe pomostow.

Zdemontowac obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe na dachu i na elewacji budynku
Zdemontowac elementy stolarki i slusarki drzwiowej i okiennej, balustrady itp. Przy
demontowaniu ciezkich stalowych wrot postuzy¢ sie dzwigiem lub wozkiem widtowym.
Elementy stalowe pocig¢ i zeztomowac.

o Wyburzy¢ Sciany dziatowe wewnetrzne — odbié¢ tynki, ew. plytki ceramiczne i przystapic¢ do
rozbierania $cian od goéry warstwami przy zastosowaniu ewentualnie lekkich rusztowan.
Zdemontowac pokrycie dachu (papa na betonie) od kalenicy w kierunku okapu.
Zdemontowac blaszane kominy wentylacyjne.

Sku¢ i usuna¢ szlichte wyréwnawcza na powierzchni dachu.

rozbiera¢ obiekty przez kruszenie lub ciecie elementéw konstrukcji rozpoczynajgc od
stropodachu dalej stopniowo schodzgc w dét.

¢ Po odgruzowaniu terenu przewiduje sie odkopanie scian fundamentowych do poziomu
posadowienia.

¢ Rozbidrka scian fundamentowych budynku wraz z betonem podktadowym przy uzyciu mtota
hydraulicznego na ramieniu koparki.

e W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac oraz oddzielac te,
ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne

Zdemontowac pozostate urzgdzenia i przewody instalacyjne wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Rozebranie konstrukcji budynku kottowni za pomocg koparki wyburzeniowej. Koparka powinna

e Wywozka gruzu samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami

przed pyleniem w czasie jazdy. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét

rozbiorkowych.

o  Wywozka ztomu.

o Wykopy nalezy zasypac piaskiem zageszczonym warstwami o grubosci do 30cm do
osiggniecia wskaznika zageszczenia IS = 0,95.

o Uporzadkowac teren.

5.2.11. WIATA NA OSAD

Konstrukcja stalowa wiaty zamocowana jest za pomocg potgczen srubowych do fundamentéow
zelbetowych. Wzdtuz jednego boku i na kawatkach bokow szczytowych Scianka zelbetowa
wysokosci ok. 0,8m Posadzka to ptyta betonowa.

Wiata jest obiektem jednokondygnacyjnym o wymiarach 12,0x18,0m i wysokosci catkowitej
ok.7,2m. Dach dwuspadowy o nachyleniu 20°.

Stupy Scian z dwuteownikéw 240 ze stali St3S w rozstawie 4,5m wysokosci ok. 5,0m stezone w
gornej czesci za pomocg kratowniczek. Dach przykryty blachg fatdowg na ptatwiach stalowych z
dwuteownikow w rozstawie ok. 2,0m. Ptatwie oparte na dzwigarach z dwuteownikéw 240 w

rozstawie 4,5m. W ptaszczyznie dachu w polach zewnetrznych stezenia z pretéw @25. Konstrukcja

ze stali St3SX i St3S.

Przed przystgpieniem do rozbiorek nalezy opracowac szczegotowy plan rozbiorek z
uwzglednieniem zastosowanego sprzetu i harmonogramu oraz wykona¢ prace wstepne takie jak
usuniecie osadu ze srodka.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc prac rozbidrek:

e Usuniecie blach fatldowych dachu.

o Demontaz konstrukcji stalowej. Elementy stalowe pocig¢ i ze ztomowad.

o Rozbidrka sciany zewnetrznej, posadzki i fundamentéw zelbetowych za pomocg pity do
betonu.

e Teren nalezy wyréwnac piaskiem zageszczonym warstwami o grubosci do 30cm do
osiggniecia wskaznika zageszczenia IS = 0,95.
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o Wywozka gruzu i uporzgdkowanie terenu.

5.2.12. TUNEL FOLIOWY NA OSAD

Konstrukcja stalowa tunelu foliowego zamocowana jest za pomoca potgczenh srubowych do piyty
betonowej o wymiarach 50,0x11,1m i grubosci 0,15m wykonanej z betonu szczelnego B25,
zbrojonej widknem stalowym.

Tunel jest obiektem jednokondygnacyjnym o wymiarach 10,0x48,0m i wysokosci catkowitej 4,15m.
Wysokos¢ sciany bocznej 2,4m.

Stupy $cian podtuznych z ksztattownikéw 80x40mm ze stali St3S w rozstawie 3,0m.Stupy scian
szczytowych z ksztattownika prostokagtnego 80x40mm i kwadratowego 40x40mm w rozstawie
2,25m. Sciany szczytowe i boczne ozebrowane profilem ceowym, profil dolny z katownika
réwnoramiennego. Stezenia pionowe z pretow @10 i poziome w ptaszczyznie dachu z pretéw 8.
Konstrukcja dachu to ksztattowniki prostokatne i kwadratowe tworzgce dzwigar kratownicy
dwuspadowy w rozstawie 3,0m. Platwie srodkowe z ksztattownika kwadratowego 40x40 i
30x30mm, ptatew kalenicowa z ksztattownika 60x40mm. Pokrycie dachu i $cian bocznych
trzywarstwowa folia stabilizowana UV, $ciany szczytowe z ptyt poliweglanowych PCV.

Przed przystgpieniem do rozbidrek nalezy opracowac szczegdtowy plan rozbiérek z
uwzglednieniem zastosowanego sprzetu i harmonogramu oraz wykonac prace wstepne takie jak
usuniecie osadu.

Przewiduje sie nastepujacg kolejnosé prac rozbidrek:

Usuniecie foli $cian i dachu oraz $cian szczytowych z piyt.

Demontaz konstrukcji stalowej. Elementy stalowe pocig¢ i zeztomowac.

Rozbidrka ptyty fundamentowej betonowej za pomocg pity do betonu.

Teren nalezy wyrownac piaskiem zageszczonym warstwami o grubosci do 30cm do
osiggniecia wskaznika zageszczenia IS = 0,95.

o Wywdzka gruzu i uporzgdkowanie terenu

5.2.13. KANALY ZELBETOWE ZEWNETRZNE

Istniejgce kanaty to koryta zelbetowe o szerokoéci w Swietle 60cm i r6znej glebokosci,
monolityczne, z betonu B20, zbrojone stalg St3SX. Kanaty przykryte sg czesciowo ptytami
zelbetowymi prefabrykowanymi o wymiarach 60x60x6¢cm jak rowniez kratkami stalowymi.

Na skrzyzowaniu kanatow znajdujg sie zelbetowe, monolityczne studnie wykonane z betonu B20,
zazbrojone pretami ze stali St3SX.

Na korycie otwartym ponizej wylotu w miejscu lokalizacji koryta zwezkowego zlokalizowany jest
Ob.7 Urzgdzenie pomiarowe tj. przeptywomierz w obudowie.

Przed przystgpieniem do rozbiérek nalezy opracowaé szczegétowy plan rozbidrek z
uwzglednieniem zastosowanego sprzetu i harmonogramu. Nalezy przewidzie¢ etapowos¢
rozbiorki.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc prac rozbidrek:

Usuniecie ptyt i krat przykrywajgcych kanaty. Elementy stalowe pocig¢ i zeztomowaé.
Odkopanie kanatow do poziomu posadowienia.

Rozbidrka Scian i dna wraz z betonem podktadowym za pomocg pity do betonu..
Teren nalezy wyrownac piaskiem zageszczonym warstwami o grubosci do 30cm do
osiggniecia wskaznika zageszczenia IS = 0,95.

o Wywdzka gruzu i uporzgdkowanie terenu.
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5.2.14. SILOS WAPNA

Jest to typowy silos na wapno wykonany ze stali zwyktej jakosci. Nogi mocowane sg do
betonowego fundamentu za pomocg srub kotwigcych.

Przed przystgpieniem do rozbidrek nalezy wykona¢ prace wstepne takie jak usuniecie materiatu ze
srodka silosa.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc prac rozbidrek:

o Demontaz konstrukcji stalowej. Elementy stalowe pocig¢ i zeztomowaé

o Rozbiorka fundamentu betonowego za pomoca pity do betonu.

e Teren nalezy wyréwnac piaskiem zageszczonym warstwami o grubosci do 30cm do
osiggniecia wskaznika zageszczenia IS = 0,95.

o Wywdzka gruzu i uporzgdkowanie terenu.

5.2.15. PRACE ROZBIORKOWE W OBIEKTACH ISTNIEJACYCH DO PRZEBUDOWY

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych w obiektach nalezy wykonac¢ prace wstepne takie jak:
¢ Odciecie doptywu $ciekdéw i innych mediow np. elektrycznych
e Oproéznienie instalacji ze sciekéw
W ob. 1 Pompownia $ciekéw i komora krat - istniejgcym przeznaczonym do przebudowy
przewiduje sie nastepujgce prace rozbiérkowe:

e usuniecie urzadzen technologicznych przeznaczonych do demontazu
e rozbidrka instalacji wentylacji mechanicznej

e rozbidrka instalacji c.o i c.w oraz odgromowej z dachu

e demontaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych stalowych i pcv

e zdemontowanie istniejgcych rynien, rur spustowych

¢ demontaz istniejgcej drabiny i barierek ochronnych

e demontaz pasa podrynnowego z obrébki blacharskiej

¢ skucie ptytek podtogowych, cokotow i glazury

¢ skucie posadzek

¢ demontaz istniejgcych okué kanatéw i pokryw

e wykucie otworow w Scianach i stropach pod instalacje wentylacji mechanicznej

W ob. 15 Budynek technologiczny nr 2 - istniejgcym przeznaczonym do przebudowy przewiduje
sie nastepujgce prace rozbiorkowe:

e usuniecie urzgdzen technologicznych przeznaczonych do demontazu

e demontaz istniejgcego orurowania technologicznego

e zdemontowanie istniejgcego kotta

¢ rozebranie istniejgcego komina stalowego

e demontaz istniejgcych belek stalowych wciggnikéw

¢ zdemontowanie schoddéw stalowych w istn. zagtebieniu pompowni osadu na poz. -3,4m
e rozbidrka instalacji wentylacji mechanicznej

e rozbidrka instalacji c.o i c.w, elektrycznej oraz odgromowej z dachu

e demontaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz likwidowanych okien
e zdemontowanie istniejgcych rynien, rur spustowych

e demontaz istniejgcej drabiny i barierek ochronnych

¢ demontaz pasa podrynnowego z obrébki blacharskiej
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¢ skucie i rozebranie istniejgcych fundamentéw pod urzadzenia

e rozebranie wewnetrznych scian dziatowych gr. 25 cm i 12 cm wg projektu

o skucie ptytek podtogowych, cokotow i glazury

e skucie posadzek

e demontaz istniejgcych okué kanatow i pokryw

¢ wykucie otworéw w Scianach i stropach pod instalacje wentylacji mechanicznej
¢ wykonanie otworéw w $cianach pod nowe drzwi i okna

e rozbidrka zelbetowych zbiornikbw zewnetrznych przy istniejacych pomieszczeniach
pompowni

W ob. 16A i 16B Zbiorniki osadu przefermentowanego — istniejgce modernizowane - przewiduje
sie nastepujgce prace rozbiorkowe:

e usuniecie urzgdzen technologicznych przeznaczonych do demontazu
o demontaz istniejgcego orurowania technologicznego

e demontaz pasa podrynnowego z obrébki blacharskiej

e demontaz blach na stozku dachowym w ob. 16A

¢ zdemontowanie istniejgcych rynien, rur spustowych

e demontaz istniejgcych barierek ochronnych

5.2.16.  SIECI MIEDZYOBIEKTOWE

Fragmenty istniejgcych sieci miedzyobiektowych, kolidujgce z projektowanymi obiektami nalezy
usung¢ z gruntu. Pozostate odcinki sieci jako trwale nieczynne, nalezy zabezpieczyé poprzez
zamulenie oraz zabetonowanie koncowek.

W trakcie rozbidrek istniejgcego uzbrojenia wystgpi koniecznos¢ rozbidrki istniejgcych nawierzchni.

Rurociggi i urzadzenia demontowaé we wczesniej wykonanym wykopie przy pomocy sprzetu
mechanicznego etapami usuwajgc rure przewodowg przy pomocy koparki lub dzwigu. Pozostate
elementy oraz opaski potgczen usuwac recznie.

5.2.17. ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROG BETONOWYCH

Podbudowy i nawierzchnie betonowe i asfaltowe rozbieraC poprzez mechaniczne lub reczne
wyfamanie nawierzchni.

5.2.18. WyYwOZ GRUZU | ZtOMU

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr
47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Wywoz gruzu i ztomu z rozbidrek nastgpi na odlegtos¢ 10km.

5.2.19. SEGREGACJA ODPADOW, UTYLIZACJA, TRANSPORT

e Za sposoOb prowadzenia segregacji, utylizacji i transportu odpadow odpowiedzialnos¢
ponosi wykonawca robot budowlanych.

o Wszystkie aspekty gospodarki odpadami powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
dyrektorem oczyszczalni. Odpady nalezy przekazywa¢ wyspecjalizowanym firmom
odbierajgcym surowce wtérne badz wywozi¢ na wysypiska (umowy dotyczgce utylizacji i
wywozu odpadow pozostajg w gestii wykonawcy).

e W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielaé te,
ktore mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szkto, oraz
elementy budowlane (np. stolarka okienna i drzwiowa).
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5.2.20.

Materiaty budowlane, jak cegly z muréw prawdopodobnie nie nadajg sie do odzysku i
ponownego wykorzystania ze wzgledu na obecny stan techniczny budynku.

Materiaty budowlane, elementy budowlane nie nadajgce sie do odzysku nalezy wywozic¢
poza teren budowy (wg uméw z wysypiskami / odbiorcami odpadow).

Transport gruzu, materiatow rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ na biezgco w miare postepu
robét rozbidrkowych. Gromadzenie materiatdw rozbiérkowych, w szczegdlnosci w
miejscach drég komunikacji i ewakuacji jest niedopuszczalne.

Transport ~ww. materiatbw nalezy prowadzic  samochodami  ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i odrywaniem sie
drobnych czesci w czasie jazdy.

Zawarcie umoéw z firmami odbierajgcymi odpady i uregulowanie prawne wilasnosci
odpadow wigze sie z optatami za Kkorzystanie ze Srodowiska i coroczng
sprawozdawczoscig do Marszatka Wojewoddztwa.

ZABEZPIECZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robaot.

Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbidérkowe nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi.

Strefe niebezpieczng (teren budowy) nalezy ogrodzic i oznakowa¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, w szczegodlnosci dzieciom. Strefa
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10 m.

Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci powyzej
1 m od poziomu podtogi lub terenu, powinny byé zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg nalezy wypeti¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedgce w
instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez
wykonawce.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez wykonawce.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiadaé stosowne wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbidrki lub uprawniong osobe.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byC wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Nie dopuszcza sie magazynowania materiatdow rozbidérkowych na rusztowaniach oraz
drogach ewakuacyjnych.

Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku,
gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.
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e W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych na dachu przebywanie ludzi w
pomieszczeniach jest zabronione.

e Rozbiérek elementéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w Kilku
poziomach (np. dach i parter).

e W przypadku wystgpienia pylenia nalezy rozbierane elementy budynku polewa¢ woda.

o W razie potrzeby, duze elementy struktury budynku po zdemontowaniu ich z budynku,
nalezy cig¢ na mniejsze, mozliwe do zatadowania na ciezaréwke.

e Gruz i materiaty drobnicowe z wysokosci nalezy usunagé przez specjalne kryte zsypy
drewniane, w zadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzuca¢ na zewnatrz bezposrednio
(mozna zastosowac zsypy kubetkowe).

¢ Samochody ciezarowe i samojezdny sprzet budowlany przed zjechaniem z placu budowy
na droge publiczng muszg by¢é wyczyszczone do takiego stopnia, by nie brudzi¢
nawierzchni drogi. W przypadku zabtocenia drogi publicznej pracownicy budowy muszg
niezwiocznie zabrudzenia na jezdni usungg.

e Przy prowadzeniu robot rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich ogoélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy (odziez ochronna, rekawice, okulary ochronne, narzedzia,
zabezpieczenia i oznakowania itd.)

Przy wykonywaniu robot na wysokosci nalezy przestrzegac zasad:

- W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych na wysoko$ci, pracownicy muszg by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym fahcuch badz lina od pasa muszg by¢ przymocowane do
czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

- W trakcie przemieszczania sie pracownikOw w poziomie, powinno by¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia.

- Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania ww. prowadnicy powinny uwzgledniaé obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

- W przypadku, gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowe;j
za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

- Diugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

- Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych.

- Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢é zamocowana na koszu
podnosnika.

- Prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajgcy przesuwanie w gore
aparatu samohamujgcego.

- Diugosc¢ linki bezpieczenstwa, taczgcej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym,
nie powinna przekraczac 0,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegotowego obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczattu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej w SIWZ.
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W tym swietle cena wykonania robot budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Tabeli Ceny i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
Odbiér robét rozbidrkowych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow lub instalacji
przewidzianej dokumentacjg projektowg do rozbidrki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne wymagania

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00
~Wymagania Ogdine".

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Podstawg pfatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane skohczonymi
elementami robét.

Cena jednostkowa wykonania robot oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace
tymczasowe i towarzyszgce:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- wykonanie niezbednych robdét ziemnych (odkopanie, zasypanie wykopu po rozbidrce,
odwdz lub przywdz ziemi w przypadku jej nadmiaru lub niedoboru),

- wylgczenie obiektu z eksploatacji,

- opréznienie obiektu z nieczystosci (wypompowanie $ciekdw, usuniecie osadu),

- oczyszczenie demontowanych elementow,

- przecinanie zbrojenia elementow rozbiorkowych,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,

- transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie (ciecie elementéw stalowych na odcinki o dtugosci od 2 do 6 m),
segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiorki,

- sktadowanie na poboczu materiatdw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy

- montaz i demontaz rusztowan, rynien do spuszczania gruzu, drabin,
- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych.
oraz prace towarzyszace:
- geodezyjne wytyczanie,

- zatadunek i transport materiatéw z rozbidrki i gruzu na miejsce skltadowania (wybranym
przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,

- opfaty za skladowanie gruzu na wysypisku, koszt ewentualnych okresowych badan
odpadow przed ich przyjeciem na wysypisko,

- zabezpieczenie odcietych koncéwek istniejgcych instalacji przed zanieczyszczeniem,
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- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Przy wycince i wykarczowaniu cena wykonania robot obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore
drzewng, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

— zasypanie dotow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Inne dokumenty

1.

10.

11.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatdbw niebezpiecznych ( Dz.U Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U.nr 2002 nr 191 poz.1596) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymaganh dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikdw maszyn podczas pracy (Dz.U.
nr.178 poz.1745 z dnia 16.10.2003 r).

Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia
29.09.2003 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie szczegétowych
zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych z
pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000 r. w sprawie okreslenia
odpadow, ktére powinny byé wykorzystane w celach przemystowych, oraz warunkow jakie
muszg byc¢ spetnione przy ich wykorzystaniu;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajéw odpadow
innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzgdzen, w ktorych dopuszcza sie ich
termiczne przetwarzanie (Dz.U. nr 18 poz.176);

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i
przenoszeniu ciezaréw;

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi —wyciag;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddw.
Dz. U. nr 112 poz.1206;

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn.11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéw odpaddw lub
ich ilosci, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii
matych i srednich przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ ewidencje uproszczong (Dz.U. nr
152 poz. 1735);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dn. 15 pazdziernika 2002r. w sprawie wysokoéci optat
za korzystanie ze srodowiska na rok 2003 (Mon. Pol. Nr 49 poz. 715);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 lutego
1998r. w sprawie oznaczania opakowan (Dz.U. nr 25 poz.138);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. z 2006r., nr 75, poz. 527);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. nr 152 poz. 1736).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.18 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie srodkami spozywczymi, uzywkami i
substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz.U. nr 234 poz.1976);

Obowigzujgce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej szczegdlne przepisy BHP i ochrony
Srodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej przepisy szczegdtowe).

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz.U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami;

Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. Dz. U. nr 100 poz.1085 Ustawa o0 wprowadzeniu ustawy — Prawo
ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw;

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. Dz.U. nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami;

Ustawa z dn. 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw.
Dz.U. nr 7 poz. 78 z dn. 23 stycznia 2003 r.;

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystos$ci i porzgdku w gminach (Dz.U. nr 132
poz. 622) z pdzniejszymi zmianami.
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